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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CLAUSULAS GENERALES

. OBJETO Y CARACTER DEL LLAMADO

ARTICULO N° 1: Objeto: Se Llama a Licitacion, para la contratacion que se determina en las

Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones.--------====-==-===mmmmmmmoumueo--

ARTICULO N° 2: Caracter: El caracter Publico o Privado del Llamado a Licitacion, se

especifica en las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de referencia.---------
ARTICULO N° 3: Valor del Pliego: El valor del presente Pliego de Bases y Condiciones y los

lugares de consulta y adquisicion del mismo, se determinan en las Clausulas Particulares de este

Pliego de Bases y Condiciones,--=--=-=-====-=-=-=----g8- - Q=" -~ ======m=mmmmmmmmmmmmmmmm oo oo

1. APERTURA DE LA LICITACION

ARTICULO N° 4: Lugar, dia y hora: La Apertura de las Propuestas se realizara en el Lugar,

Dia y Hora que se determinan en las Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y
Condiciones. Si el dia fijado para la Apertura de las Propuesta fuera inhabil para la
Administracion Municipal de Partido de Villa Gesell, ella se realizard el primer dia habil

siguiente, a la MiSMA NOra. ==--------= == e

1l. DE LOS PROPONENTES

ARTICULO N° 5: Inscripcién en el Registro de Proveedores de la Municipalidad: Los

Proponentes deberan estar inscriptos Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa
Gesell, seccion gque se determina en las Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y

CONAICIONES. == === === o o oo -
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ARTICULO N° 6: Proponentes no_inscriptos: Pueden también formular Propuestas, quienes

estando obligados a inscribirse en el Registro de Proveedores, no se hallaren inscriptos, pero
acrediten haber solicitado su inscripcién, y ain no hubiere recaido decision final al respecto. Por
medio de la presentacion de constancia de presentacion ante la oficina de Compras y
LI CIEAC O NS, === === mm m e e o e

ARTICULO N° 7: Sociedades: Las Sociedades Oferentes, acreditaran su constitucion regular,

adjuntando copia certificada del Contrato Social, y constancia en forma de su inscripcion en los
IEQIStroS reSPECEIVOS. —======m==mmm e mmm e oo oo e e e e e e e e e

ARTICULO N° 8: Unién Transitoria de Empresas: Las Sociedades legalmente constituidas a

la fecha del Llamado a Licitacién Pdblica, podran presentarse al mismo, reunidas mediante un
contrato de Union Transitoria, o el compromiso de constituirla en caso de resultar Adjudicataria,
siempre que satisfagan en lo pertinente, a los requisitos establecidos en el Articulo 377° vy
siguientes de la Ley N° 19.550, modificada por la Ley N° 22.903, texto ordenado segun Decreto
841/84. Las Sociedades constituidas en el extranjero podran participar en tales acuerdos, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 118°, tercer parrafo de la citada Ley. Los

requerimientos que en este Pliego de Bases y Condiciones se exigen para cada Oferente se haran

extensivos a cada integrante de eSta.-----==----=-=mmmmmmmmm s

ARTICULO N° 9: Vigencia de plazo: El plazo de vigencia de Sociedades Oferentes debera ser

suficiente para asegurar el cumplimiento y la ejecucion del Contrato y su prorrogas si asi
ESTUVIEIAN PreVISEAS, === -==mmmm oo oo oo oo s

ARTICULO N° 10: Apoderados v representantes: Los apoderados y/o representantes legales

de los Oferentes deberan acreditar con los instrumentos pertinentes, certificados en forma, que se
encuentran facultados para obligar a sus representados y a contratar en nombre de ellos.-----------

ARTICULO N° 11: Impedimentos: Les esta prohibido presentar Propuestas a:

A. Deudores morosos de cualquier Reparticion o Dependencia de la Provincia o
Municipalidad, por cualguier concepto.
B. Los suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores a la fecha de Apertura del

presente Llamado a Licitacion.
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. Aquellos que se determinen en las Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y

Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

Los que hubieran incurrido en falsedad en Licitaciones Municipales, Provinciales o
Nacionales, dentro del plazo de los Ultimos Cinco (5) afios, contados a la fecha de
Apertura del presente Llamado a Licitacion.

Los Agentes al servicio del Estado Nacional, Provincial o de las Municipalidades, y las
Sociedades integradas totalmente por ellos, 0 cuyo socio administrador, 0 gerente no
socio lo fuere.

Aquellas personas que hayan sido separadas por exoneracion o por prescindibilidad de la
Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal.

Los que se hallaren en estado de concurso civil, convocatoria de acreedores, quiebra o
liquidacion sin quiebra, lo cual se podra acreditar acompafiando certificado expedido por
el Registro de Juicios Universales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.

Los interdictos judicialmente o que sufran inhibiciones general de bienes. Se podra
acreditar con certificado de libre inhibicion expedido por el Registro de Propiedades de
Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.

Los condenados en causa penal, 0 que estuvieren afectados a proceso penal.

Quienes se hallen en mora en incumplimiento de las obligaciones emanadas de la
Legislacion Laboral y/o provisional vigente.-

Las Sociedades cuyos integrantes, miembros de su Directorio, socio administrador o
gerente no socio estuvieren afectados por algunos de los impedimentos establecidos
precedentemente.

Los conyuges de los impedidos, cualquiera fuera el caracter en que se presentaran.

. Los corredores, comisionistas, y en general los intermediarios como tales.

Los restantes incapaces para contratar segun la legislacién comun.

Condiciones.

Asimismo deberan acompafiar declaracion jurada en la que se exprese que no se encuentran

incursos en ninguna de las circunstancias sefialadas en el presente Pliego de Bases y

CONAICIONES. === == === oo oo o o o
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ARTICULO N° 12: Efectos de los impedimentos: Cuando se constatare que el Proponente

estuviera alcanzado por alguna de las prohibiciones establecidas en el Articulo N° 11 de las

presentes Clausulas, a la fecha de presentacién de las Propuestas, o cuando siendo el

impedimento sobreviviente, no lo hubiera denunciado oportunamente, procedera de la siguiente

manera.

IV GARANTIAS

A) Rechazo de la Propuesta, con pérdida de Garantia de la Oferta en el lapso

B)

que va entre la Apertura de las Propuestas del presente Llamado a
Licitacion y el perfeccionamiento de la Adjudicacion del mismo. Se
exceptua de la perdida de la Garantia los casos del Art. N° 11, inciso A)
cuando la incapacidad resultare de la falta de discernimiento.

La anulacion del Contrato, con pérdida de la Garantia del Contrato, y la
indemnizacion de los dafios y perjuicios, cuando el impedimento se
advirtiere despues del perfeccionamiento de la Adjudicacion. Se exceptua
de la pérdida de la Garantia, y los dafios y perjuicios, el caso del Articulo
N° 11, inciso A) cuando la incapacidad resultare de la falta de

discernimiento.

ARTICULO N° 13: Objeto-Oportunidad Para afianzar el cumplimiento de todas sus

obligaciones, los Proponentes y Adjudicatarios deberan constituir las siguientes Garantias:

A) Garantia _de la Oferta: debera acompafiarse a la Propuesta la

documentacion  que acredite su constitucion. En el plazo que fijen las
Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones.

B) Garantia de Contrato: Debera presentarse dentro de los Cinco (5) dias de

suscripto el Contrato.
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ARTICULO N° 14: Forma: Podra constituirse en alguna de las siguientes formas:

A) Dinero en efectivo: Deberé depositarse el dinero en la Tesoreria de la Municipalidad
del Partido de Villa Gesell.

B) Fianza bancaria: Constituida a favor de la Municipalidad de Villa Gesell.

C) Pdliza de Sequro de Caucion: La misma debe someterse a los Tribunales competentes

con renuncia a cualquier fuero que correspondiera que no sea el de los Tribunales
Ordinarios de Dolores, incluso el Federal, y constituirse en aseguradora como principal,
liso y llano pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusion y de division; no
permitiéndose otro instrumento que no sea la Poliza, la que debe estar certificada.

ARTICULO N° 15: Montos: Seran los que establezcan las Clausulas Particulares del presente

Pliego de Bases y Condiciones.---------------—m---——m--—- i e oo -

ARTICULO N° 16: Prueba de la_constitucion de las Garantias: Los Proponentes 0

Adjudicatarios, segun el caso, acreditaran la constitucion de las Garantias, acompafiando el
Recibo original expedido por la Tesoreria de la Municipalidad del Partido de Villa Gesell, donde
conste la entrega del dinero, titulos o documentacion correspondiente, 0 bien acompafiando la
documentacion original constitutiva de la Fianza 0 SeguIro.------=-=======nmmmm oo e
ARTICULO N° 17: Devolucion de la Garantia de la Oferta:

A) Seran devueltas en forma inmediata las Garantias de las Ofertas.

1) Vencido el mantenimiento de la Oferta.

2) De las Ofertas no admitidas por haber sido presentadas fuera de término

3) Perfeccionada la adjudicacion a otro proponente.

4) A los comprendidos en el Articulo N° 12, Inc. a) parrafo segundo.

B) Seran devueltas dentro de los Treinta (30) dias de la Apertura de las Ofertas,
las Garantias pertenecientes a Oferentes que por deficiencias de fondo, en ningn momento
fueron consideradas como tales. La devolucion deberd solicitarse por escrito por medio de

alcance al Expediente principal a través de Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa



Vllla
(esell
‘“‘V Provincia de Buenos Aires

Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

(

ARTICULO N° 18: Devolucion de la Garantia de Contrato: Seran devueltas transcurridos

Seis (6) meses desde:
A) Cumplido el plazo de Contrato, o de las prorrogas si las hubiere y la satisfaccion de
las obligaciones por parte del Adjudicatario.
B) Resuelto el Contrato por causas no imputables al Adjudicatario.
La devolucion debera solicitarse por escrito por medio de alcance al Expediente principal a
través de Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa Gesell.

ARTICULO N° 19: Reclamo restitucion garantia: En los casos, que luego de notificados en el

domicilio constituido por los Oferentes o Adjudicatarios no retirasen las Garantias, podran
reclamar su restitucion dentro de un plazo de Un afio (1) a partir de la fecha de la Notificacion.

La falta de presentacion dentro del plazo sefialado, por parte del titular del derecho, significara la
renuncia del mismo a favor de la Municipalidad de Villa Gesell, y serd aceptada por esta, al
ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituyere la Garantia.-------------======-====emsmmmceev-

ARTICULO N° 20: Valores otorgados: En los depositos de los valores otorgados, no se

efectuaran devoluciones por el acrecentamiento de dichos valores. ---------=--====-===mmcommmemmeee

ARTICULO N° 21: Intereses: La Municipalidad de Villa Gesell no abonara intereses por los

depdsitos en Garantia. Los que devengaran los titulas o valores depositados, perteneceran a sus

Pr ORI A0S, ~= === === === = £ e e o e
ARTICULO N° 22: Restituciéon nominal: La Municipalidad de Villa Gesell cumplira su

obligacién de devolucion de los depdsitos entregados en Garantia, restituyendo una suma

nominalmente igual a la recibida.-------=-===-===m-mm oo

V- DOMICILIOS PRORROGAS DE JURISDICCION

ARTICULO N° 23: Domicilio real: Los Proponentes deberan denunciar su domicilio real.------
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ARTICULO N° 24: Domicilio_especial: Los Proponentes constituirdn domicilio especial a

todos los efecto del presente Llamado a Licitacion, dentro de los limites del Partido de Villa
Gesell, con indicacion de Calle, Numero, Piso, Letra 0 Numero de Departamento o de Escritorio,
y de no contar con Numeracion de Calle, debera darse la Nomenclatura Catastral completa donde
se tendran por validas, las Notificaciones intimaciones Y/O comunicaciones administrativas y/o
judiciales, que deban practicarse con motivo de la Licitacion y de la contratacién que fuere su
CONSECUBINCIA. === === === = = e o e e -

ARTICULO N° 25: Conservacion del Domicilio: ElI  Proponente estd obligado al

mantenimiento especial que constituya Mientras que el Proponente no Notifique la constitucion
de un nuevo Domicilio especial, subsistira el anteriormente constituido. Las Notificaciones
podran constituirse por medios de Cedula que diligencie el Funcionario Municipal ad-hoc
designado al efecto. La diligencia se practicara conforme a las normas pertinentes del Cédigo de
Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, podran
realizarse por medio de Telegrama, Carta Documento, o cualquier otro medio fehaciente. La
inexistencia del Domicilio, aunque fuera sobreviviente, o la dificultad o imposibilidad de hallarlo
por insuficiencia de datos aportados al constituirlo, u otras cualesquiera causas, traera aparejado
el derecho de tenerlo por constituido en la Sede Municipal del Partido de Villa Gesell donde
seran expuestos por Tres (3) dias habiles las instrucciones y comunicaciones en forma publica,
circunstancia esta que certificara el Secretario Municipal del area respectiva. Se deja asentado
que todas las Notificaciones se efectuaran al Domicilio constituido y para el caso de que la
Direccion resulte “cerrado”, “desconocido” o “insuficiente” o domicilio constituido por fuera de
la Localidad de Villa Gesell (domicilio precario), se tendran por validas las Notificaciones en la
Oficina de Compras Yy Licitaciones de la Municipalidad de Villa Gesell (Notificacion por Nota),

recayendo exclusivamente la responsabilidad sobre el Oferente al suministrar un Domicilio

precario.-------------=----=-=----- e
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ARTICULO N° 26: Prorroga de jurisdiccion: Los Proponentes deberan someterse para toda

cuestién derivada del presente a la competencia de los Tribunales Ordinarios con sede en la
Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires, renuncidndose a cualquier fuero o jurisdiccion,
incluso el Federal, respecto de las cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de la Oferta o

Contrato que formularen o celebraren como consecuencia del presente Llamado a Licitacion.-----

VI- DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO N° 27: Conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones v la circunstancia de

la_contratacion: El Proponente estudiara detenidamente este Pliego de Bases y Condiciones,

sus Clausulas, Especificaciones, Planos y Anexos, si los hubiere, quedando establecido, por el
solo hecho de su participacion en la Licitacion, que habré interpretado sin dudas ni excepciones,
su exacto alcance y el justo significado de todos su términos, habiendo apreciado las condiciones
de hecho y de derecho, bajo las que se ejecutaran las prestaciones, asi como las dificultades y
contingencias que deberan superar, no pudiendo alegar el desconocimiento o error al respecto.---

ARTICULO N° 28: Lugar de recepcidn: Las Propuestas seran recepcionadas en la Oficina de

la Jefatura de Compras y Licitaciones de la Municipalidad de Villa Gesell.------------=--=-msmmnmeuuu

ARTICULO N° 29: Formas de remision: Las Propuestas se entregaran personalmente por los

interesados, o se remitirdn por correo. En caso de que fueran remitidas por correo, los remitentes
tomaran a su cargo el riesgo que la Propuesta no sea recibida en tiempo oportuno. Las que se
reciban por correspondencia, con posterioridad al vencimiento del plazo de la recepcion, seran
acumuladas al expediente de la Licitacion Sin abrir. -==-=-==n==nmmmmmm oo oo oo

ARTICUL O N° 30: Plazo de recepcion: Las Propuestas se recibiran en la Oficina de la Jefatura

de Compras Yy Licitaciones, durante el horario habil de Oficinas de la Municipalidad de Villa
Gesell, hasta Una (1) hora, antes de la hora fijada para la Apertura de las mismas. Vencido

dicho plazo no se admitiran, aun cuando no se hubiere comenzado la Apertura de los Sobres.-----
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ARTICULO N° 31: Plazo de mantenimiento de las Ofertas: Sera el que se determine en las

Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. Vencido dicho término se
considerara automaticamente prorrogado por un lapso igual, de no mediar manifestacién en
contrario del Proponente, circunstancia que deberd ser Notificada fehacientemente a la
Municipalidad, con una anticipacion no menor de Cinco (5) dias héabiles, al vencimiento
establecido. El desistimiento de la Oferta pendiente el plazo de mantenimiento antes de
perfeccionarse la Adjudicacion, ocasiona la perdida de la Garantia de la Oferta.---------------------
ARTICULO N° 32: Requisitos de la Propuesta:

A. Original y Duplicado: Las Propuestas deberan ser presentadas en original y duplicado.

B. Escrito a maquina: Deberan estar escritas a maquina o de forma manuscrita mientras la

letra sea legible.

C. ldioma espafiol: Se redactara en idioma espafiol.

D. Firma y aclaracion en cada Foja: Cada Foja en original y duplicado, seran firmadas por el
0 los Proponentes.

E. Salvadora de las enmiendas o interlineas: Las enmiendas o interlineas deberan ser

salvadas bajo firmas del o los Proponentes.

F. Sobre: La Propuesta deberd ser presentada dentro de Un (1) Sobre o paquete
perfectamente cerrado. No seran recepcionados aquellos Sobres o paquetes que no
estuvieran perfectamente cerrados. En la parte anterior del Sobre o paquete se indicara en
forma destacada, Partido de Villa Gesell, Avenida 3 n 820, el Numero de Llamado a
Licitacion, Numero del Expediente, Fecha y Hora de Apertura de la Propuestas.------------

ARTICULO N° 33: Forma de Presentacion de la Propuesta: La Propuesta que efecttien los

Concurrentes a la Licitacion se presentara en el lugar designado para este fin hasta la fecha y
hora indicado para el Acto de Apertura de las Propuestas. En dicho Acto se procedera a la
Apertura del Sobre “C”, con sus respectivos Sobres “A” y “B”. Las Autoridades que presidan el
Acto labraran Un (1) Acta que sera firmada por las Autoridades presentes y los Oferentes que asi
lo deseen. La presentacion se debera efectuar en Dos (2) Sobres debidamente cerrados e
identificados con las letras “A” y “B” respectivamente, que a su vez iran dentro de otro Sobre

debidamente cerrado e identificado con la letra “C”, de la siguiente forma:

9
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EL SOBRE A) CONTENDRA:

A) Cuadernos o carpetas: Descuadernados, con sus Fojas debidamente cocidas, pueden no
estarlo, o dos carpetas de tamafio Oficio 0 A4.

B) Fojas numeradas correlativamente: Las Fojas de cada cuaderno o carpeta, estaran numeradas

correlativamente desde el N° Uno (1) hasta el final de cada cuaderno o carpeta, con firma o
media firma del Proponente.

C) Contenido de los cuadernos: Uno de los cuadernos o carpetas estaran constituidos por los

escritos, documentos y antecedentes originales que seguidamente se enumeran, y el otro con las
copias de tal elemento, glosados en el orden de la enumeracion.

1. Nota de presentacion: En ella se hace constar:

El nombre completo del o los Proponentes. Su Domicilio real. EI Numero de inscripcion en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad o manifestacion de que se halla en tramite. Los
representantes o apoderados relacionaran los instrumentos con que se acredita dicha personeria.
Manifestacion de la Caja o Cajas de Prevision en las que se hallaren inscriptos con la indicacion
de los Numeros correspondientes. Recaudo similar respecto de la inscripcion en la Direccion
General de Rentas Provincial y en la Direccion General Impositiva, respecto de los impuestos a
que estén afectados. Cada proponente cumplira este recaudo, por duplicado, en el Formulario N°
1 y su copia que se acomparia al presente Pliego de Bases y Condiciones.

2. Declaracion Jurada: De que no se halla(n) inhabilitada(s) por los impedimentos establecidos

en el Articulo N° 11 de las presentes Clausulas.

3. Comprobantes: Adjuntar constancias de inscripcion vigentes de AFIP y ARBA y ultimos
pagos.

4. Constitucion_de Domicilio_especial v prorroga de jurisdiccion: Los Proponentes daran

cumplimiento a lo indicado en los Articulas N° 24, 26 y en el precedente Inciso 3, por
duplicado en el Formulario N° 2, que se acompafia al presente Pliego de Bases y Condiciones.

5. Garantia de la Oferta: EI documento o los documentos que acrediten la constitucion de la

Garantia de la Oferta.

6. Recibo original de la adquisicion del Pliego de Bases y Condiciones.

10
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7. Constancia de inscripcion o de tramite de la inscripcion en el Registro de Proveedores de

la Municipalidad: La expedird la Oficina de Compras y Licitaciones de la Municipalidad de

Villa Gesell a solicitud del Proponente.
8. Poderes: Los representantes y/o apoderados acompanaran aquellos documentos con los que se
acrediten en forma la personaria que invoquen.

9. Proyecto Ejecutivo: De acuerdo a lo especificado en las Clausulas Particulares del presente

Pliego de Bases y Condiciones.

10. Anteproyecto del Plan de Trabajo: El cual debera contener equipos a utilizar, avances de

obra, horarios, cantidad y tipo de maquinaria y camiones a utilizar, declaracion de personal
asignado.

11. Nota: Dirigida a la Municipalidad de la Comuna local, constituyendo domicilio en la Ciudad
de Villa Gesell

12. Estados contables confeccionados de acuerdo a la Ley en vigencia, a la fecha del Llamado a

Licitacion, del dltimo ejercicio firmado por Contador Publico Nacional y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Economicas respectivo.

13. Antecedentes: Los Proponentes presentaran certificados extendidos por la autoridad
competente, en los que acredite una antigiiedad de Cinco (5), en trabajos en Obras Viales.

14. 1.E.R.1.C.: Constancia de inscripcion en el IERC.

15. Otros Documentos: Se acompafaran los documentos, antecedentes y/o Remitos que se

requieran en las Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones, los que se
glosaran a continuacion y en el orden que alli se enumeren. Como por ejemplo lo especificado en
el Articulo 19° del PBC Clausulas Particulares.

16. Firmas: Se debera acompafiar el Pliego de Bases y Condiciones suscripto en todas sus Fojas.
EL SOBRE B) CONTENDRA: La Oferta propiamente dicha y la documentacion que se

requiera en las Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones, firmadas en

todas sus Fojas por el Oferente y la misma debera ser presentada libre de raspaduras, interlineas,
sobre impresiones, testaciones, que no hubieran sido salvadas debidamente al pie de la misma,

caso contrario sera rechazada la Oferta.

11
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ARTICULO N° 34: De los Sobres: Los Sobres individualizados con las letras “A” y “B”
respectivamente, iran dentro de otro Sobre individualizado con la letra “C”; todos los Sobres se
presentaran cerrados y lacrados, con la siguiente leyenda.

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL
LICITACION PUBLICA N® 04/19
PAVIMENTACION DE PASEOS Y
AVENIDAS EN BARRIOS LA CARMENCITA
Y MONTE RINCON DE LA LOCALIDAD
DE VILLA GESELL

FECHA APERTURA: 12/04 /19

HORA: 12:00 hs.

VIiI- ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO N° 35: Autoridades Municipales: Las Propuestas seran abiertas en presencia de

las Autoridades Municipales correspondientes, e interesados que concurran al Acto de Apertura
de 1S MISMAS. ~=-==-== === e e

ARTICULO N° 36: Numeracion Sobres: Previamente a la Apertura de las Propuestas, se

numeraran correlativamente los Sobres que las contengan, los que seran abiertos seguidamente
en el orden NUMErICO qUE S 1eS ASIGNEN. ~==-=-m=mmmmmmmm o oo o oo

ARTICULO N° 37: Acta: En el Acta a labrarse constara objetivamente lo siguiente:

a) Lugar, Fecha y Hora, correspondiente a la iniciacion del Acto de Apertura de las
Propuestas.

b) Numero y Objeto del Llamado a Licitacion y Numero de Expediente.

c) Cargo y nombre de los Funcionarios presentes, indicando quien preside el Acto de

Apertura de las Propuestas.
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d) Respecto de cada Propuesta, se consignara lo siguiente:
1. Numero de Orden.
Nombre del Proponente.
Cantidad de Folios (del original y de la copia).
Descripcion de las Garantias.
Descripcion de la Ofertas propiamente dicha, si correspondiere.

o g~ w D

Observaciones que el Funcionario que presidiere el Acto de
Apertura de los Sobres, considere oportuno formular respecto de
la Propuesta.

Los Oferentes tendran un plazo de Cuarenta y ocho (48) horas siguientes al dia que se indique en
el Acto de Apertura de las Propuestas, que el Expediente a disposicion de los Oferentes para
formular las impugnaciones que estimen les corresponda; y en las Cuarenta y ocho (48) horas
siguientes tendran derecho a formular los descargos de las impugnaciones que se le efectian. En
dichos casos deberan entregar tantas copias de sus escritos como Oferentes participantes, a
efectos de entregar a cada uno de ellos la documentacion necesaria para evaluar las
impugnaciones y descargos. A los efectos de presentar impugnaciones y que las mismas se
tengan por validas, el Oferente debera abonar el importe del 1% (uno por ciento) del Presupuesto
Oficial de la presente Licitacion, por Tesoreria Municipal y acompafiar junto con el escrito en el
cual formula la impugnacion, copia del Recibo expedido por la Oficina citada, en caso contrario,

se rechazara la impugnacion Sin MAs tramite. -------=-=-m-mmmmm oo

Viii- ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO N° 38: Rechazo de las Propuestas: Seran causales de rechazo en el mismo Acto

de Apertura de las Propuestas, las siguientes circunstancias, (Rechazo in Limine):

a) Falta de Garantia o constituida por un importe inferior al establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones, Clausulas Particulares.

b) No acompaniar el Pliego de Bases y Condiciones suscripto en todas sus Fojas.

C) No acompafiar el Recibo de adquisicion del Pliego de Bases y Condiciones.

13



Vllla
(esell
‘“‘V Provincia de Buenos Aires

Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

(

En el caso de mediar alguna de dichas causales de rechazo in limine, se procedera hacer constar
tal circunstancia en el Acta de Apertura de las Propuestas, no procediéndose a la apertura del
Sobre “B”, regresandosele la documentacion presentada al Oferente, en el caso de encontrarse el
mismo presente, o notificandosele en el domicilio que figure en la Municipalidad de Villa
Gesell, que la documentacion queda a su disposicion. Las causales de rechazo que pasaren
inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas, podran surtir efecto posteriormente, si se
comprobare tal circunstancia, durante el estudio posterior de las Propuestas. ---------==-=------------

ARTICULO N° 39: Defectos Formales: No seran rechazadas las Propuestas que contengan

defectos meramente formales o documentacion que no hubiera sido agregada, siempre que no
sean de las que constituyen causales de rechazo in limine; en estos casos se intimara a los
interesados para que solucionen en un plazo perentorio de Tres (3) dias habiles, bajo
apercibimiento de rechazarse la Oferta, o bajar el puntaje a criterio exclusivo de la
Municipalidad de Villa Gesell.------==mmmmm oo oo o e
ARTICULO N° 40: La Recepcion no obliga al Municipio: La mera recepcion de las Ofertas

no obliga a la Municipalidad a Adjudicar la contratacion a alguna de ellas.---------------=--=----=---
ARTICULO N° 41: Aceptacién Propuestas: La Municipalidad del Partido de Villa Gesell se

reserva el derecho de aceptar la Propuesta que considere mas conveniente o rechazar todas sin

derecho por parte de los Oferentes a exigir indemnizacion alguna o formular reclamos.------------
ARTICULO N° 42: Igualdad de Ofertas: Cuando Dos (2) Propuestas resultaren en igualdad de

condiciones se aplicara los estipulado en el Articulo N° 41 de las presentes Clausulas.-------------

ARTICULO N° 43: Preadjudicacion: La Preadjudicacion se efectuara de acuerdo a lo que

sobre el tema establezca las Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones y
no creara derecho alguno a favor de los Proponentes.--------=-=-=-=-=-=-mnmmmmmmmmmmo oo

ARTICULO N° 44: Error de Hecho en la Propuesta: Hasta el vencimiento del plazo para la

Adjudicacion los Oferentes pueden alegar, haber incurrido en errores de hecho sustanciales, en
cuyo caso se desestimara sin mas la Propuesta. En caso de que y al solo juicio del Departamento
Ejecutivo el error fuere manifiesto y excusable, procedera a la restitucién de la Garantia, caso

contrario perdera la MiSma. —-=--=-==-mmmm s oo oo
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ARTICULO N° 45: Preclusion: En caso de que no se formularen impugnaciones, descargos, o

no se alegaren los errores de hecho, dentro de los plazos fijados en este Pliego de Bases y
Condiciones, los Proponentes perderan el derecho de hacerlo en lo sucesivo.-----------=-===-mnnmu--

ARTICULO N° 46: Adjudicacion: Vencidos los plazos fijados y cumplidos los presupuestos

que aqui se dan cuenta, el Departamento Ejecutivo Adjudicara la contratacion perfeccionandose
en la oportunidad que se determina en las Clausulas Particulares del presente Pliego de Bases y
CondICIONES. -=======m==mmmmme e e oo e e e e e e e i e e o N e e
ARTICULO N° 47: Notificacion de la_Adjudicacion: La Adjudicacion se Notificara al
Adjudicatario, en su domicilio especial constituid.-================mmmem e
ARTICULO N° 48: Efectos de la adjudicacion: Si el Acto de Adjudicacion ocurre antes del

vencimiento del plazo de mantenimiento de las Ofertas y su Notificacion se cursare al

Adjudicatario dentro de los Cinco (5) dias habiles de dictado, suspende el curso del término de
mantenimiento de las Ofertas. ------------=-----m o s o e e e
ARTICULO N° 49: Desistimiento de la Oferta: Si antes de resolverse acerca de la

Adjudicacion y dentro del plazo de mantenimiento de la Oferta, esta fuera retirada, o si el
Proponente no cumpliera con las obligaciones a su cargo para el perfeccionamiento de su
Adjudicacion, ello implicara el desistimiento de la Propuesta con pérdida de la Garantia de la
misma, Yy sin derecho a reclamo alguno por parte del Oferente.-------=--=======mmmmmmmmmmeeoee

ARTICULO N° 50: Proponente siguiente: Es atribucion del Departamento Ejecutivo, de

entenderlo conveniente celebrar la contratacion con el Proponente que siga en orden de
consecuencia cuando los primeros reiteren Propuestas antes del perfeccionamiento de la

Adjudicacidon o se los tuviera por desistidos de 10S MiSMOS.--==-==-=======nmmmmmmm oo

IX- REGIMEN SANCIONATORIO

ARTICULO N° 51: Incumplimientos: Toda vez que el Adjudicatarios incurriera en

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, emergentes del presente Pliego de Bases y
Condiciones, y sus documentos complementarios, la Municipalidad de Villa Gesell podra

sancionar con las penalidades que se detallan en las Clausulas Particulares del mismo.-------------
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ARTICULO N° 52: Plazo descargo: Labrada un Acta de Infraccion, el Adjudicatario
contratante dispondra de un plazo de Cinco (5) dias habiles para efectuar su descargo por escrito

a partir de la Notificacion a realizar. Transcurrido dicho plazo, se resolvera de acuerdo a los
antecedentes obrantes, Cédigo de Faltas Municipales Ley 8751.--------=-mmnmmmmmmmmmmmmmemem e

ARTICULO N° 53: Recurso: El Adjudicatario podra deducir formal recurso de reconsideracion

contra sancion impuesta dentro del término de Cinco (5) dias habiles administrativos de su
NOITICACION. == m = oo e

ARTICULO N° 54: Elementos de Juicio y Pruebas fuera termino: En el descargo, debera

aportarse todos los elementos de juicio y pruebas de que pretenda valerse el Adjudicatario no

aceptandose los que se presenten fuera de termiNQ. -=-=-==========m=mmmm s

ARTICULO N° 55: Pago Multas: EI importe de las multas debera ser satisfecho por el

Adjudicatario, dentro de los Cinco (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la sancion, en
la Tesoreria Municipal, y aquel debera presentar el respectivo comprobante de deposito dentro
de los Tres (3) dias de efectuado el mismo, ante el 6rgano de supervision y fiscalizacion. En caso
que el infractor tuviese créditos a cobrar respecto de la Municipalidad de Villa Gesell, con
motivo de la contratacion de que se trata, podra compensar el monto de la multa con el crédito
sin derecho a reclamacion alguna por parte del Adjudicatario.---------=-==-======msmmmmmmmmmmmemeee

ARTICULO N° 56: Plazo para las correcciones: El Adjudicatario, a quien se le haya labrado

un Acta de Infraccidn, corregira o solucionara la causa que la origino dentro de las Veinticuatro
(24) horas. Cuando la envergadura de los trabajos a realizar, imposibilite cumplimentar lo
dispuesto en el parrafo anterior, debera darse principio de ejecucion a los trabajos en el plazo
indicado, comunicando esta circunstancia a la Municipalidad del Partido de Villa Gesell que
fijara el plazo perentorio dentro del cual deberan quedar concluidos, bajo pena de rescision de
Contrato, perdida de la Garantia e inhabilitacion por Cuatro (4) af0s.--------==========mmmmmmmmemmno-

ARTICULO N° 57: Costas v Costos: En todos los casos las costas y los costos que por

cualquier concepto (Notificaciones, intimaciones, comunicaciones, trabajos, etc.) se ocasionen a
la Municipalidad del Partido de Villa Gesell, respecto de los hechos o de los actos del
Adjudicatario que impliquen infracciones e incumplimiento de sus obligaciones deberan ser

abonados por dicho AdjudiCad.---=-==-====mmm e oo oo e e
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTICULOQ 1°: Objeto:

El presente Llamado a Licitacién Publica tiene por Objeto la contratacion por parte

de la Municipalidad de la Provision de la Mano de obra, Materiales, Maquinarias y
Herramientas para la Pavimentacion de Avenidas y Paseos en los Barrios La Carmencita y
Monte Rincon, en la Localidad de Villa Gesell, de acuerdo a las caracteristicas detalladas en
Planos y Planilla Anexa que se adjuntan al presente Pliego de Bases y Condiciones.----------------
ARTICUL O 2°: Forma de cotizacion:

Se debera Cotizar por la ejecucion total de la Obra, la Cotizacion se realizara en el
Formulario “PEDIDO DE COTIZACION” que se adjunta al Pliego de Bases y Condiciones. En

cada renglon se formulara el precio global o precio unitario por metro cuadrado/lineal y el total;
en caso de no existir concordancia entre ambos se tomara como base el primero para determinar
el total de la Propuesta; el monto total de la misma se formulara en letras y numeros. Se
considera que cada Proponente al formular su Oferta lo ha hecho en perfecto conocimiento de
causa y que se ha trasladado a los lugares donde se ejecutaran los trabajos, a fin de informarse
debidamente, en consecuencia no podra alegarse posteriormente causa alguna de ignorancia en lo
que a condiciones de realizacion de los trabajos se refiere. Si en la Oferta no se discriminara el
I.V.A., ésta se tomara con el I.V.A. incluido, como asi también se consideraran incluidos en la
Oferta todos los gastos, gravAmenes e impuestos que pudieren corresponder por el curso y
ejecucion de los trabajos, hasta la recepcidn definitiva de 10s miSmOS.--------=========-mmmcmmmmemme-
ARTICULO 3°: Fechay Lugar de Apertura:

Las Propuestas seran abiertas el dia 12 de Abril de 2019 a las 12:00 hs, en la sede
de la Municipalidad de Villa Gesell, sita en Av.3 N 820, ---===nmmmmmmmmmmm oo oo
ARTICULO 4°: Presupuesto Oficial:

El Presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos Dieciocho millones setecientos

cincuenta y tres mil ochocientos sesenta, ($18.753.860,00.-), por todo concepto.-----------------
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ARTICULO 5°: Adquisicién y valor del Pliego:

El Pliego se podra Adquirir hasta el dia 10 de Abril 2019, hasta las 13:30 hs.
El valor del Pliego es de Pesos Ciento ochenta y siete mil quinientos treinta y nueve
($187.539,00.-).=-mmmmmm e e
ARTICULO 6°: Validez de la Oferta:

La Oferta realizada tendré una validez de Cuarenta y cinco (45) dias corridos a partir

del Acta de Apertura de las Propuestas.--=-=-=-=========mmmmmm oo oo
ARTICULQO 7% Garantia de la Oferta:

Se fija en el Diez por ciento (10%), del Presupuesto Oficial. Debera remitirse

correctamente a lo que indica el Articulo N° 13, Inciso a) de las Clausulas Generales del
Presente Pliego de Bases y Condiciones, en su caso y remision al Articulo N° 14, de las
mencionadas Clausulas.-------=-=-=====m e e
ARTICULO 8°: Garantia del Contrato:

Debera remitirse correctamente a lo que indica el Articulo N° 13, Inciso b) de las

Clausulas Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, en su caso y remision al
Articulo 14° de las mismas Clausulas. La Garantia del Contrato sera del Diez por ciento (10%)
del monto total del valor de la contratacion y la cual se debera presentar dentro de los Cinco (5)
dias habiles desde la firma del Contrato respectivo. La misma sera devuelta dentro de lo
establecido en el Articulo 18° de las Clausulas Generales del mismo.------------=-=--=-=-=-mcmmemumue
ARTICULO 9°: Del Contrato:

Los derechos y las obligaciones del Contrato que se firme entre la Municipalidad de

Villa Gesell y el Adjudicatario son intransferibles.-------=------=-m-emmmm oo
ARTICULO 10°: Plazos:

Se dejan establecidos los siguientes plazos:

a) Firma del contrato General: dentro de los Cinco (5) dias habiles
desde la Adjudicacion de la obra, mediante Notificacion por parte de
la Municipalidad de Villa Gesell.

b) Plazo de Obra: Seis (6) meses, a partir del Acta de Iniciacion de
obra

c) Plan de Trabajo: Tres (3) dias habiles desde la Adjudicacion de la
obra.
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d) Acta de Replanteo de Obra: Dos (2) dias corridos de a partir de la
firma del Acta de Inicio de Obra.
ARTICULO 11°: Registro de Proveedores:

Los Oferentes deberan estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la

Municipalidad de Villa Gesell, o con el mismo en tramite, antes del Acto de Apertura de las
PPOPUESEAS. === === = oo o e
ARTICULO 12°: Plazo de iniciacion de las Obras:

El plazo de iniciacion de la obra se estima aproximadamente en base a la fecha

que surja de la aplicacion del Articulo 10°, de estas Clausulas.----------=====-=====mmmmmmmeeee -
ARTICULQO 13°: Caracteristica de la Obra:
La Obra en cuestion trata de la Pavimentacion de la Avenida 24 entre los

Paseos 105 bis y 106; Paseo 106 entre las Avenidas 24 y 27; Avenida 27 entre los Paseos 106
y 111, en el Barrio La Carmencita; Avenida 27 entre los Paseos 112 y 113, Avenida 31 entre
Paseo 113 bis y 115, Avenida 30 bis entre Avenida 31 y Paseo 115, Paseo 115 entre
Avenidas 30 bis y 30, Avenida 30 entre paseos 115 y 119, en el Barrio Monte Rincon; todo
en una extension, aproximada, de 1.600 ml., por un ancho de 7,30 mts., lo que nos da una
superficie de aproximadamente 11.700m2, a realizarse en una traza de 7,30m de ancho, en
carpeta asfaltica de 5 cm de espesor, sobre una base de 0,15m de suelo cemento, contenidas con
cordon de contencién en hormigon,| de 15¢cm de espesor por 30cm de alto, y con las respectivas

cunetas de hormigdn de 18 cm de espesor; de acuerdo al siguiente detalle:

‘ PASEOS Y AVENIDAS EN BARRIOS LA CARMENCITA'YY MONTE RINCON ‘
DESARROLLO: 1600 ml x 7,30 ml = 11.680 m2

MOVIMIENTO DE SU ELO 11680 m2 $155/m2 |$  1.810.400
SUB BASE SUELO / ARENA 11680 m2 $210/m2 |$ 2.452.800
SUELO CEMENTO 0,15 m 11680 m2 $365/m2 |$  4.263.200
RIEGO ASFALTICO 3mm 11680 m2 $ 97/m2 |$ 1.132.960
CARPETA ASFALTICA 5cm 11680 m2 $625/m2 |$  7.300.000
CORDON CONTENCION He 2800 ml $485/ml |$  1.358.000
CUNETAS DE H® 300 m2 $1455/m2 |$  436.500
COSTO TOTAL $ 18.753.860
COSTO POR M? | $  1.605/m2
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ARTICULO 14°: Certificaciéon y pago:

El Adjudicatario presentara a la culminacion de cada una de las etapas previstas en

le Plan de Trabajo un Certificado de Obra. Este Certificado se calculara con los porcentajes de
incidencia de cada una de las etapas que se consignaban en el Plan de Trabajos. Los pagos se
haran efectivos dentro de los Siete (7) dias corridos de aprobado el Certificado de Obra y sera a
cuenta del total licitado, como Unica compensacion por los trabajos encomendados. La Secretaria
de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos de Villa Gesell, tendra un plazo de Tres (3) dias
corridos para observar la Factura y un nuevo plazo de Dos (2) dias corridos, en una segunda
oportunidad, para observar o aprobar definitivamente la misma. La Municipalidad de Villa
Gesell podra efectuar un pago de hasta el Veinticinco por ciento, (25%), del Contrato, en
concepto de ANtiCIPO FINANCIEI0. -===-=mmmmmm oo o oo e e e

ARTICULO 15: Determinacion de la Oferta mas conveniente:

La Oferta mas conveniente se determinara aplicando el precio Ofertado un factor
determinado por la calificacion otorgada al Plan de Trabajo presentado.

La Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos, evaluara los Planes de
Trabajo y los calificara por orden de mérito del primero al ultimo. La Municipalidad de Villa
Gesell realizara una evaluacion de la o las Ofertas, y no solamente se tendrd en cuenta al
momento de determinar la Adjudicacion, el monto ofrecido como Propuesta econémica, sino que
se tomara determinacion de la Propuesta mas ventajosa en base a otros factores no menos
importantes, como condiciones del Proponente a Ofertar y cualquier otra Propuesta superadora a
los requisitos minimos exigidos (conforme Articulo 156°, Inciso 5, Articulo 159°, Inciso C, de la
Ley Organica de las Municipalidades y Articulo 186°, del Reglamento de Contabilidad de
Administracion Municipal), de acuerdo a la siguiente tabla, la que sera proporcional al momento

de analizar los items presentados:
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ITEM MINIMO | MAXIMO
OFERTA ECONOMICA 0 40
DOCUMENTACION PRESENTADA CONFORME AL PBC 0 10
CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 0 10
PLAN DE TRABAJOS/ANTECEDENTES 0 20
PROYECTO TECNICO 0 20
MAXIMO TOTAL PUNTOS 100

ARTICULO 16° Régimen de rescision: El Adjudicatario podra ser rescindido en un todo de

acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y en la Ley de Obras Publicas 6021 y
sus Decretos reglamentarios. -----==-=========mnmmmmm o oo e e e
ARTICULQO 17°: Controles:

La ejecucion de la obra se realizara bajo la Direccion de un Servicio

Técnico autorizado y dependiente de la Municipalidad de Villa Gesell, al que se lo denominara
con el nombre de Inspeccidn. Este resolvera todas las cuestiones concernientes a la construccion,
calidad, marcha de los trabajos y correcta ejecucion de ellos, aprobara los certificados, dara las

ordenes e instrucciones al Adjudicatario, mediante la utilizacion del Libro de Ordenes de

S BIVICH0. ~ == m = m oo oo e s
ARTICULO 18°: Recepcién Definitiva de la Obra:

La recepcion definitiva de la Obra y la consecuente devolucion de la Garantia de

Contrato, no eximen al Adjudicatario de la responsabilidad por la calidad del mismo, por vicios
OCU O, ~== === o e oo s
ARTICULO 19° Impuestos:

Los Oferentes deberan presentar juntamente con la Oferta acreditacion de

cumplimiento de inscripcion de AFIP y ARBA, mediante el acompafiamiento de las constancias
de inscripciones vigentes al momento de la presentacion de la Oferta y ultimos pagos. Cuando el
Oferente fuese Responsable Inscripto y en la Oferta no discriminase el IVA, se lo incluira en el
precio Cotizado. Cuando el Oferente sea una Persona Juridica debera presentar documentacion y

estatutos de la Sociedad conformada.------=--=========mm s
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ARTICULO 20°: Atribuciones:

La Municipalidad de Villa Gesell podra Adjudicar ¢ no lo licitado, pero la

Adjudicacién correspondera a la Oferta que, a criterio de aquella, sea la mas ventajosa, para lo
cual no sélo se tendré en cuenta el costo, sino la experiencia, idoneidad y antecedentes en Obras
similares comprobados, calidad de la Mano de Obra ofertada, y solvencia material. En
consecuencia se deja claramente establecido, que la Municipalidad se reserva el derecho de
adjudicar al Proponente que reuna las mayores cualidades anteriormente detalladas, sin que esto
genere derecho a reclamo alguno a favor de los Oferentes. También se reserva el derecho de no
tener en cuenta errores formales de presentacion y otros, que no impidieran la comparacion de
Ofertas, si ello fuera conveniente a los intereses Municipales.--==-=======-=--==- - mommmmmmeoe
ARTICULO 21° Aumentos y Reducciones:

La Municipalidad de Villa Gesell se reserva el derecho de disponer aumentos 6
reducciones, cuyo valor no exceda en conjunto el Veinte por ciento (20%) del monto contractual,
lo cual seré obligatorio para el Adjudicatario, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.146° de la Ley
Organica de las Municipalidades. Los aumentos y/é reducciones se liquidaran aplicando los
Precios de CONrat0. ------=-=-mmmmm e e e

ARTICULO 22°: Demoras en la ejecucion de los trabajos:

Por cada dia de atraso en la ejecucion de los plazos establecidos en el Plan de
Trabajo, o ante el incumplimiento de cualquier obligacion a su cargo, el Adjudicatario se hara
pasible de una multa del Uno por ciento (1%) diario del monto total del Contrato.-------------------
ARTICULO 23°: Control de calidad:

La Municipalidad de Villa Gesell a través de la Secretaria de Planeamiento,

Obras y Servicios Publicos, realizara un control de calidad, en la mano de obra y en la calidad de
los materiales utilizados en obra, debiendo el Adjudicatario respetar lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones de la presente Licitacion Publica, Oferta y Plan de Trabajos respectivo.
En caso de que el control dictamine que la mano de obra y la calidad del material no se ajustan a

las especificaciones ya establecidas, debera arreglar lo que sea necesario a su exclusivo costo.----
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ARTICULO 24°: De las multas:

Las multas que sean aplicadas seran comunicadas al Adjudicatario dentro de las

Veinticuatro (24) horas de haberse realizado y este a su vez dispondrd de Setenta y dos (72)
horas, para efectuar el descargo correspondiente. No seran aplicadas las multas establecidas si
hubieren sobrevenido causas de fuerza mayor, la cual deberd ser justificada dentro de las
Cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho, cuya aprobacion o rechazo queda a exclusivo
juicio de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios PUbliCOS. -----====--=-==-===zemmcemmmeeo-
ARTICUL O 25°: Rescision:

La Municipalidad podra rescindir el Contrato con pérdida de la Garantia, por los

siguientes motivos:
a) Reiteracion de incumplimiento de las Ordenes de Servicio.
b) Deficiencias en la calidad de la Mano de Obra y el Material utilizado.
c) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Adjudicatario.
d) Acumulacién de las multas, superior al 5% (cinco por ciento) del monto del
Contrato.
e) Cualquier otro hecho que considere atentatorio a la buena marcha y calidad de
la Mano de Obra y el Material adjudicado.
f) El Adjudicatario podra ser rescindido en un todo de acuerdo con las causales y
consecuencias previstas en la Ley 6021 de Obras Publicas y su reglamentacion.
ARTICULO 26°: Ordenes y comunicaciones:

Las ordenes de servicio que emanen de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos

seran asentadas en libreta por triplicado de las cuales un ejemplar quedara en poder del
Adjudicatario, otro serd entregado a la Municipalidad y el restante quedarad en la libreta. El
Adjudicatario deberd comunicar a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de todas las

anomalias que se presenten durante el transcurso de la Obra. -----=-=======mmmmmmmmm oo
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ARTICULO 27°: Cumplimiento de Leyes Sociales:

El Adjudicatario debera cumplir las Leyes laborales y provisionales, como asi

también asegurar a todo el personal por accidentes de trabajo y enfermedad, debiendo presentar a
la Municipalidad de Villa Gesell las Pdlizas respectivas que acrediten el cumplimiento de esa
obligacion. Asi también debera presentar constancia de seguro contra terceros derivados de la
prestacion de la Mano de Obra. Cumplird ademas con las disposiciones establecidas en las
Normas de Seguridad e Higiene del Trabajo. Las presentaciones peticionadas en el presente
Articulo, deberan efectuarlas toda vez que asi lo requiera por escrito la Secretaria de
Planeamiento, Obras y Servicios PUDIICOS. =----=-===-===mmmm oo oo oo
ARTICUL O 28°: Contralor de las obras:

Las obras estaran bajo la supervision de la Secretaria de Planeamiento, Obras y

Servicios Publicos de la Municipalidad de Villa Gesell, quien asumira el control a través de la
Direccion de Obras Publicas, actuando como Inspector de la Mano de Obra y el Material
A UAICAAD . == o e
ARTICULOQ 29°: Del Personal:

El Personal afectado a los trabajos esta obligado a guardar consideracion y respeto

en su trato con los Funcionarios Municipales como asi también con el vecindario. EI personal
que el Adjudicatario designe deberd ser comunicado fehacientemente a la Municipalidad de
Villa Gesell, y mayor de Dieciocho (18) afios, cumplimentando todo lo mencionado en el
Avrticulo 27° de las presentes Clausulas. ---=-==-=======nmmmm oo o o e o e e e
ARTICUL O 30°: Responsabilidad del contratista:

El Adjudicatario se hard responsable del cumplimiento de Leyes laborales y

provisionales, impuestos y asegurar al personal por accidentes de trabajo y seguro de las
maquinarias y/ vehiculos que utilice en obra.

El Adjudicatario reconocera la responsabilidad civil de los dafios que como
consecuencia de las Obras le ocasione a terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca

el siniestro, relevando de todo compromiso al respecto a la Municipalidad.
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El Adjudicatario debera sefializar debidamente la zona de obra, colocando para ello
los elementos de seguridad necesarios, a efectos de resguardar la seguridad de bienes y
IS OIS, === === oo o e -
ARTICULO 31°: Dias de lluvia:

El personal afectado a los trabajos deberd disponer de vestimenta adecuada para

soportar los dias de lluvia. Si por alguna circunstancia la lluvia tuviera tales caracteristicas que
impidiera el normal desarrollo de las tareas, cesada la misma debera continuar con los trabajos.--
ARTICUL O 32°: Plan de trabajos:

A la firma del Contrato debera presentar:

a) Organigrama de personal, funciones, responsable y cantidad de personal en cada uno de los
sectores con los nombres de cada uno de ellos, designando a un encargado general que ademas
sea representante del Adjudicatario para recibir las comunicaciones Municipales.

b) Detalle de los vehiculos, maquinas y equipamiento, implementos y todo lo necesario para la
prestacion eficiente de la obra contratada.

c) Domicilio y teléfono en el cual el Adjudicatario se notificara entre una eventual necesidad de
comunicacion en el Partido de Villa Gesell. Ubicacion del obrador.

d) Cronograma de horario y programacion-diagramacion de los Trabajos.

e) Ubicacion de la Planta de asfalto, a una distancia no superior a los Treinta (30) km., del frente
de obra.

ARTICULO 33°: Anomalias y/o problemas:

El Adjudicatario deberd comunicar a la Municipalidad de Villa Gesell de todas las

anomalias y/o problemas que se pudieran producir durante la ejecucién de la obra.------------------
ARTICULO 34°: De la responsabilidad:

La recepcion total de los trabajos y la devolucion de la Garantia de Contrato, no

eximen al Adjudicatario de la responsabilidad por la calidad de los trabajos adjudicados y

realizados.------------=-=-=--=----- e -
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ARTICULO 35°: Alteracién plazos de obra:

Los plazos de finalizacion de obra podran ser alterados, por inclemencias del tiempo

0 cualquier otra causa, las que deberan estar debida y correctamente fundamentadas y
documentadas por el Adjudicado, y teniendo Unicamente la potestad la Municipalidad de Villa
Gesell de considerarlo o no a la causal alegada, decision que no sera recurrible de forma alguna
por parte del AdjudiCado. -=--=-==-===mm o -
ARTICUL O 36°: Planos de Catastro:

Conjuntamente con los planos de proyecto planialtimetrico, deberan presentarse

los planos catastrales realizados en escala 1:1000 de acuerdo con el modelo adjunto de este
Pliego de Bases y Condiciones, los cuales deberan ser aprobados por la Oficina de Catastro de la
Municipalidad de Villa Gesell.-=--=--=mmmmmmrm oo
ARTICULO 37°: Acta de Replanteo:

El Adjudicatario dentro de los Cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de

Trabajos, debera solicitar el replanteo de la obra. EI incumplimiento injustificado de esta norma
por parte del Adjudicatario dara lugar a que se aplique una multa del 1%0 (uno por mil) del
Depésito de Garantia por cada dia de retraso, sin perjuicio de otras sanciones legales que
PUAIEIaN COMTESPONUET === === == = o o e e e
ARTICULO 38°: Equipos Materiales y planteles:

Mientras se ejecuta la obra, desde el Acta de Replanteo, hasta la finalizacion de

los trabajos, en la obra se debera encontrar, en perfecto estado de funcionamiento, el equipo que
se previo en el Plan de Trabajo. También se debera encontrar en ella los materiales de
construccion, herramientas y demas elementos previstos, no obstante, podra ser retirado con
anterioridad a la finalizacion de cada etapa, previa autorizacion de la Direccién Técnica cuando
mediare causa justificada. En todos los casos se debera comunicar al Inspector de obra, las altas
y bajas que se produzcan. EI incumplimiento de las clausules precedentes hard pasible al
Adjudicatario de una multa de 0,5%0, (cero cinco por mil) sobre el monto del Contrato, por cada

dia corrido desde el momento en que se constato el incumplimiento por la Direccion Técnica.----
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ARTICULO 39°: Direccién Técnica de la Obra:

La ejecucion de la obra se realizara bajo la Direccion de un Servicio Técnico

autorizado y dependiente de la Municipalidad de Villa Gesell, el que se denominara con el
nombre de Inspeccion. Este Servicio resolverd todas las cuestiones concernientes a la
construccion, calidad de materiales, marcha de loa trabajos, y correcta ejecucién de ellos,
extendera la certificacion de la obra realizada y dard las 6rdenes e instrucciones al
AdJUICALAII0. === oo o

ARTICULO 40°: Permanencia de documentacion en obra:

El Adjudicatario tendra en la obra una copia de toda la documentacion relativa a la
obra, la que se encontrara a disposicion de la Direccion Técnica. Dicha documentacion sera
entregada al Adjudicatario en el momento de la firma del Contrato.------------=--=-==-=-==-m=mcemvo—-
ARTTICULO 41°: Remocidn de instalacion de Servicios Publicos:

La remocidn, recoleccidn, etc., de instalaciones de servicios publicos (agua, luz,
cloacas, gas, telefono y otros), cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estara a
cargo de la Municipalidad de Villa Gesell. Se admitira la ampliacion de los planos de ejecucion,
por la causa precedente, en los siguientes casos:
a) Cuando el plano que demande la remocion no se haya contemplado para la fijacion del
plazo de ejecucion de la obra.
b) Cuando la autorizacion del organismo titular de la prestacion de servicio a que pertenece
la instalacion demore o interrumpa el plan de trabajo.

ARTICULO 42°: Agua v energia eléctrica para la obra:

La provision del agua y energia eléctrica necesaria para la obra, sera costeada por
el Adjudicatario sin derecho a remuneracion alguna.-----=-=-=-========mmmmmmmm oo oo
ARTICULO 43°: Limpieza de la Obra:

El Adjudicatario, durante la ejecucion de la obra, mantendra limpia las calles y en

especial los accesos para facilitar el transito peatonal y automotor. Entregara la obra libre de
escombros y material excedente de la construccion con la correspondiente aprobacion de la

DireCCiON TECNICA. ~=-===m == o oo oo oo e e e e e e
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ARTICULO 44°: Desvio del transito:

El Adjudicatario sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Direccion

Técnica, los problemas ocasionados por el transito vehicular, por el cierre de las calles debido a
la ejecucion de los trabajos. Correra a su cargo la sefializacion de los desvios, cuando estuvieran
expresamente previstos en el Pliego de Bases y Condiciones de referencia. Ademas quedara por
cuenta del Adjudicatario el mantenimiento de todas las calles de tierra que se utilice como
desvios, material Yy MaqUINArias. ---=-==-===m=m oo oo o e e
ARTICUL O 45°: Cartel de obra:

El Adjudicatario debera proveer y colocar por cuenta propia, la cantidad de carteles

indicadores, para sefializacion de la obra, que sean necesarios de acuerdo a lo que indique la
DIreCCION TCNICA. ~mmmmm = mm o oo o e s
ARTICUL O 46° Materiales de demolicién y desmonte:

Las alcantarillas, cafios, cunetas de hormigén , arena y suelo en general y todo otro

material de demolicién o desmonte, dentro de la zona de trabajo y sea necesario extraer y
transportar, son de propiedad de la Municipalidad de Villa Gesell. Dichas tareas estaran a cargo
del Adjudicatario y seran depositados donde la Direccion Técnica lo indique. Hasta una distancia
de Cuatro (4) km. El costo del transporte se considerara incluido en la Oferta, si dicha distancia
se excediera de los Cuatro y medio (4,5) km, se debera liquidar el precio del transporte como
item particular de la obra o adicional segun el caso. Cuando se autorice el empleo de materiales
de demolicion y desmonte en la obra, se debera indicar expresamente dicha circunstancia en las
especificaciones particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones.-------=--=-========nzmnn--
ARTICUL O 47°: Transporte de materiales:

Se considera que el Adjudicatario, al efectuar su Oferta, ha tenido en cuenta las

condiciones existentes para disponer de medios de transportes, por ello no se admitird reclamo

alguno por modificacion de precios con motivo de cambio de medios de transporte, ----------------
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ARTICULO 48°: Aprobacion o rechazo de los materiales a utilizar en obra:

La Direccion Técnica aprobara los materiales que utilice el Adjudicado en la obra
antes de su empleo, a cuyo efecto se presentara con la anticipacion que se lo fije, las muestras
que le sean exigidas, las que seran aprobadas o rechazadas dentro de un plazo maximo de diez
(10) dias. La demora en la ejecucién de la obra, producida por el Adjudicatario por no haber
dado cumplimiento al requerimiento de la Direccion Técnica o haber sido rechazado los
materiales, no se deducird del plazo contractual, salvo causa de fuerza mayor, debidamente
COMPIODAUA. ~==- == === == oo e e e e e
ARTICUL O 49°: Trabajos defectuosos:

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al mal empleo de los materiales o por

falta de conocimientos técnicos del Adjudicatario o su Representante Técnico o empleados, o de
una mano de obra deficiente o por descuido o imprevision, serd deshecho y reconstruido por el
Adjudicado a su exclusiva cuenta y cargo, a la primera Notificacion que en ese sentido que le
haga la Inspeccion de Obra. El hecho de que no se hubieren formulado en su oportunidad las
observaciones pertinentes por trabajos defectuosos por parte de aquel, no implicara la aceptacion

de los mismos, en cualquier momento que el hecho se evidencie y hasta la Recepcion definitiva
A€ 18 OBra. ~= = mm e oo oo e -

ARTICUL O 50°: Recepcion provisoria de la Obra:

Habilitadas parcial o provisoriamente todas las etapas previstas en el Plan de

Trabajos, se procedera a efectuar la Recepcidn Provisoria de la totalidad de la obra, para lo cual
se suscribira un Acta entre la Secretaria de Obras Publicas y el Contratista, en la que se indicara

la fecha de la efectiva terminacion de 10S trabajos. -----==-=======mmmmm s m e e
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ARTICULO 51°: Recepcion definitiva de la obra:

La recepcion definitiva de la obra tendré lugar a los Seis (6) meses de realizada la
Recepcidn provisoria, la obra debera estar en perfectas condiciones y ha satisfaccion de la
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos, quien serd la encargada de efectuar
dicha recepcién. Sesenta (60) dias antes de la Recepcion definitiva se procedera a la inspeccion
total de la obra, haciéndose las observaciones necesarias y verificando que la obra no presente
anomalias, ni alteraciones al Proyecto original, que no hayan debidamente autorizadas. El
Adjudicatario debera, en el periodo comprendido entre la inspeccion y la fecha de recepcion,

subsanar todas las observaciones que pudieran hacer.---------=--====m-mmmmm oo
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°: Hormigén:

ITEM 1: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON.

ITEM 2: CONSTRUCCION DE CUNETAS DE HORMIGON.

ITEM 3: CONSTRUCCION DE CORDON DE CONTENCION DE HORMIGON.

GENERALIDADES:
Se seguiran a cuanto método constructivo, materiales, controles y

tolerancias, todos los conceptos contemplados en el Pliego Unico de Especificaciones de la
D.V.B.A.

1.-Equipos: El Adjudicatario debera contar en la obra con todas las maquinarias y herramientas
que le permitan terminar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones.

Antes de dar comienzo a las obras el Adjudicado sometera a la aprobacion de la Inspeccion el
equipo necesario para la ejecucion del ftem. Todo los equipos deberan ser mantenidos en
optimas condiciones de trabajo y las tardanzas causadas por roturas y arreglos, no daran derecho
a una ampliacion del plazo.

2.-Elaboracién del Hormigoén:

2.1. Hormigén: Provisién de hormigdn elaborado en plantas de hormigdn situadas en la zona y
transportados al frente de obra en camiones moto hormigoneros.

2.2. Hormigon en tiempo frio: EI hormigon no se colocara cuando la temperatura del ambiente a

la sombra y lejos del calor artificial sea inferior a 4° centigrados.

3.-Colocacion de los moldes:

3.1. Moldes: Los moldes para este pavimento deberan ser de acero, de una longitud minima de
2,50m. Deberan ser rectos y libres de torceduras en cualquier sentido y sus dimensiones deberan
ser tales que responden estrictamente al perfil del cordon indicado en los planos. Los moldes

para los cordones curvos responderdn a los radios fijados en los planos y seran rigidos. La
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alineacion y espesor del pavimento seran determinados por los moldes exteriores del cordén, los
cuales deberan ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero de manera tal
que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de construccién y terminado del
pavimento. Antes de su empleo el Contratista someterd los moldes a la aprobacion de la
Inspeccion, los moldes seran cuidadosamente engrasados y limpiados antes de iniciarse el
hormigonado. La cantidad de moldes de que deberd disponer el Adjudicatario, sera tal, que
permitird dejarlos en su sitio por lo menos Quince (15) horas desde la colocacién del hormigén.
3.2. Colocacion: Preparada la subrasante de acuerdo con lo establecido en el capitulo
correspondiente, procedera a colocar los moldes exteriores de acuerdo con las alineaciones y
niveles establecidos. Previamente a la colocacion del hormigdn, se humedecera la subrasante a
fin de evitar que el hormigon pierda el agua de la mezcla. La alineacion y nivel de las formas
seran verificadas antes y después de construido el pavimento.

4.-Armaduras:

4.1. Formacién: Todo refuerzo de barra de hierro a colocar en el hormigon sera dispuesto
estrictamente con los especificado en los planos, tanto en lo que se refiere al diametro, longitud y
distribucién, distancia minima de los bordes , ataduras, superposiciones, etc.

4.2. Colocacion: La armadura correspondiente se colocara en su sitio antes de iniciar el
hormigonado; los hierros seran limpiados antes de ser colocados.

5.- Colocaciéon del hormigon:

5.1. Modo: Una vez depositado el hormigon sobre la subrasante, debera ser extendido a pala en
todo el ancho del corddn cuneta con un espesor superior al que corresponda al pavimento.

5.2. Compactacion: Colocado el hormigon en la forma descripta en el inciso anterior, se

procederd a compactar el hormigdn mediante el uso de pisones o aparatos vibradores, que
previamente deberan ser aprobados por la Inspeccion.

5.3. Alisado: Terminada la operacién anterior se alisara la superficie del hormigén por medio de
tolochas especiales, principalmente en las zonas contiguas a los moldes del cordén y a las juntas
transversales.

5.4. Hormigonado de los cordones integrales: Los cordones serdn hormigonados

simultdneamente con la cuneta. Colocado el hormigén entre los bordes, el corddn sera

fuertemente apisonado por medio de clavos especiales, de manera que no queden huecos. La
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parte superior del corddn sera alisado por medio de una tolocha. Durante el hormigonado del
cordon debera dejarse tacos en correspondencia de los albafiales a fin de dar acceso a los cafios
de desagiie sobre la calzada. EI Contratista debera también efectuar los rebajes de los cordones
de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccidn, para entrada de vehiculos.

5.5. Verificado: Se verificara la regularidad del perfil por medio de una regla de 3m. de largo, la
cual se aplicar paralelamente al eje de la calzada, cualquier irregularidad se corregira antes que
se inicie el fragiie del hormigdn.

5.6. Tiempo de duracién de las operaciones: Desde que el hormigon haya sido depositado hasta

el termino de las operaciones que se terminan de especificar, no debera transcurrir mas de 35 a
40 minutos.

6.- Juntas:

Los cordones cunetas y cordones de contencion, llevaran juntas transversales de los tipos que
mas abajo se detallan y cuya posicion se ubicara en los planos respectivos.

6.1. Juntas de dilatacion, prefabricadas tipo A: Las juntas de dilatacion prefabricadas fibro

bituminosas o de madera comprensible se colocaran en su lugar antes de hormigonarse y seran
perpendiculares a la superficie. Para mantener la junta en su posicion, se empleara una regla
transversal de retencion o una chapa metalica gruesa, o un dispositivo adecuado que forme un
angulo recto con el eje del afirmado y perpendicular a la superficie del mismo, el cual se lo
calzara convenientemente antes de colocar el hormigon contra la junta. La chapa metalica se
cortara en la forma exacta de la seccion transversal del afirmado en una altura inferior en seis
milimetros al del espesor de la calzada y en una longitud menor de dos centimetros al del ancho
del corddn cuneta. Se proveerd con un dispositivo para mantener a la junta prefabricada
rigidamente en su sitio. Después de que el hormigon se ha colocado sobre ambos lados de la
junta y comprimido contra ella, consolidado o compactado, la chapa metélica se sacara
lentamente dejando la junta. Si es necesario se echara mas hormigon fresco, para llenar los
vacios usando palas. Se colocaran pasadores como se indican en los planos. Después que se
retiren los moldes laterales, se abrira el hormigon en los extremos de la junta premoldeada en un

todo el espesor de la losa.
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6.2. Juntas de contraccion tipo B: El Adjudicatario podra proponer la forma de construccion de

esta junta. En todos los casos se retocaran las juntas con un fratas de media cafia y finalmente
con un fratas con fieltro.

6.3. Relleno de las juntas: Una vez hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas

siguiendo el siguiente procedimiento:

a) Las juntas deberan estar completamente secas y libres de todo material extrafio.

b) Se pintaran con una capa delgada de asfalto diluido de endurecimiento rapido.

c) Transcurrida una hora como minimo se rellenaran vertiendo una mezcla de arena y betumen,
por partes iguales medidas en peso, cuyas caracteristicas estaran especificadas en los articulos 8°
y 9°.

La arena tendrd una temperatura entre 160° y 200°, cuando se la mezcle con los betumen. Este
sera calentado lo suficiente para estar fluido para cuando sea mezclado con la arena, pero en
ningun caso su temperatura excedera de los 200° c. ElI mastic debera tener una temperatura de
165 ° C cuando se lo vierta en las juntas. Todas estas temperaturas de mezclado y vaciado del
mastic deberan ser rigurosamente controladas, debiendo a tal efecto el contratista disponer de
termAmetros necesarios.

6.4. Pasadores:

a) Caracteristicas: Cuando se indique en los planos se colocaran pasadores de hierro en las

juntas, la calidad del hierro empleado sera el indicado en el Articulo 9°.

b) Colocacion: Los pasadores se pintaran previamente en la mitad de su longitud con una mano
de aceite pesado, una vez seco y antes de emplearlo en su sitio se les dara otra mano con el
mismo material. En el extremo de los pasadores se les colocara un tubito de chapa metalica de
suficiente resistencia para que no sufra alteraciones con el trabajo, con un extremo tapado y
provisto de un dispositivo especial que permita mantener al extremo del pasador separado de la
tapa del tubo en un centimetro. Los pasadores se colocaran paralelos al eje longitudinal y la
superficie del afirmado y a las distancias establecidas en los planos respectivos, Antes de

colocarse los pasadores se agujereara la junta prefabricada.
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7. Curado:
Podra permitirse el curado del hormigdn por aplicacion de productos que provocan la formacién
de membranas impermeables, previamente aprobadas por la Inspeccién

8.- Empalme con pavimentos existentes:

El empalme con los pavimentos existentes se efectuara en la siguiente forma:

En los lugares donde el corddn integral existente, no concuerde con el radio proyectado en los
planos se demolerd el mismo hasta una longitud suficiente para construir en su reemplazo un
cordon de radio fijado en los planos, el costo de este trabajo sera incluido en el precio de
construccion del cordon y/o cuneta.

9.- Materiales a utilizar:

9.1. Muestras en general: El Adjudicatario debera presentar a la inspeccion de la obra, cuando

esta la requiera, muestra de cualquiera de los materiales a emplearse en las cantidades
especificadas en este Pliego de Bases y Condiciones, para ser sometidos a los ensayos y analisis
que correspondan y en base a los cuales seran aceptadas o rechazadas dentro de los términos y en
la forma que establezcan las especificaciones técnicas de referencia.

9.2. Agua: El agua a emplearse seré preferentemente agua potable y libre de materias organicas
y sustancias nocivas para los morteros u hormigones. En los ensayos efectuados con morteros
preparados con los materiales y agua a emplear en obra, las resistencias a la compresion y a la
traccion a los Siete (7) dias deberan resultar menores del Noventa por ciento (90%) de las
obtenidas con morteros preparados con los mismos materiales y agua destilada.

9.3. Agregados finos con morteros y hormigones: Estaran constituidos con arenas naturales y

otros materiales inertes de caracteristicas similares aprobadas, 0 una combinacién de ellas y
presentaran particulas fuertes, durables y que satisfagan las estipulaciones de este Pliego de
Bases y Condiciones. La presencia de materiales organicos sera reconocida por medio de
ensayos de hidroxido de sodio. Si el ensayo no fuere satisfactorio se efectuara el ensayo que mas
abajo se indica, el que serd determinante para la aceptacion o rechazo del agregado en analisis.
Los ensayos efectuados con morteros preparados con el agregado fino a emplearse en obra,
debera desarrollar a los Siete (7) dias y Veintiocho (28) dias una fuerza de traccion y compresion

no menores que el noventa por ciento de las contenidas con mortero preparado con arena silicia
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de la misma composicién granulométrica e iguales cantidades de cemento y agua. El porcentaje

maximo de sustancias extrafias no excedera de los siguientes valores:

Removido por decantacion.................c.oeeeinen. 2%
Pizarra.... ..o 2%
CarbOn. . ..o 1%
Terrones de arcilla................oooii 1%
Otras sustancias y fragmentos....................c.eee. 1%

La suma total de estas sustancias en porcentajes no excedera del cuatro (4) por ciento en peso.
En caso contrario, la arena debera ser lavada antes de ser utilizada.
En lo que respecta a su composicion granulométrica, el agregado fino bebera ser bien graduado

respondiendo a las siguientes especificaciones:

Pasaramalla 3/87. . ... .o 100%
Pasaramallan®4........ .o 85 a 100%
Pasara malla N° 16.......c..coiiiiiiiiiii . 45 a 80%
Pasaramallan®50...........cooi 5a2%
Pasaramallan® 120..............cocoiiiiiiiii i, 0as5%

Las mallas seran de aberturas cuadradas. Cuando el agregado fino sea sometido a cinco ciclos
alternados del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio arrojara una perdida (pesada) menor
del 10%.

9.4. Agregados gruesos para hormigones: El agregado grueso estara constituido por piedra

partida de naturaleza granitica y otro material inerte aprobado por la direccion. Estara formado
por particulas fuertes, durables y libres de sustancias extrafias. Para algunas tipos de estructuras
podran utilizarse canto rodado, previa autorizacion escrita de la Inspeccion, la cual establecera el
tipo, condiciones de empleo y granulometria del material a utilizarse. La granulometria del
agregado grueso se determinara, de acuerdo al tipo de estructura a construir, siguiendo las
Normas ASTM.
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El porcentaje maximo de sustancias extrafias no excederd de los siguientes valores:

Terronesde arcilla..........ccooveeiiiiiinnii.. .. 0,25%
Carbon lignito.........covviiiiiiiiiiie, 0,50%
Pizarra. ..., 1,00%
Material que pasa T200...............c.ooeenet. 3,00%

La suma total en peso, no debera exceder del cuatro (4%) por ciento.
Lajas...cooeii e 15,00%

Se entiende por lajas aquellas piezas cuya mayor dimension sea superior a cinco veces la
inferior. El coeficiente de desgaste para los agregados gruesos, determinados con la maquina
Duval no excedera el valor del Ocho por ciento (8%), para la piedra partida, ni el Quince (15%)
por ciento para las gravas. Los resultados a obtener mediante ensayos de durabilidad realizado
con sulfato de sodio, no deberan indicar una perdida mayor en peso del Doce por ciento (12%).

9.5. Cemento Portland: Sera de frague lento, de marca aprobada, y debera satisfacer las

especificaciones establecidas por Leyes y especificaciones nacionales. No serd autorizada la
mezcla de cemento de distintas procedencias, calidades, debiendo encontrarse al momento de
disponer su empleo en estado suelto, sin la menor tendencia a aglomerarse por efectos de la
humedad u otra causa. Su almacenaje en obrador se efectuara de acuerdo a las exigencias que

imponga la Inspeccion para asegurar su proteccion de la humedad y la intemperie.

9.6. Aceros en base: Cuando las especificaciones especiales no establezcan otra cosa, se utilizara
acero dulce en barras, para hormigdn armado. Las barras para hormigén armado seran de
seccion circular y de los didmetros indicados en los planos respectivos. El ensayo para estos
aceros a traccion dard una resistencia a la rotura de Treinta y cinco (35Kg) kilogramos por
milimetro cuadrado. El coeficiente de calidad, o sea el producto de la carga unitaria de rotura por

milimetro cuadrado por el alargamiento porcentual, no debe ser inferior a Novecientos (900).
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10.- Recepcion:
La recepcion parcial o total del cordon cuneta se realizara previa verificacion del espesor y la
resistencia del hormigdn de la cuneta. Esta verificacion se practicara por cuadra terminada.

10.1. Determinacion del espesor v resistencia de la cuneta y/o corddn cuneta: La determinacion

del espesor y resistencia de la cuneta, serd realizada sobre Tres (3) testigos de Quince (15)
centimetros de diametro aproximadamente para cada zona. La inspeccidn fijara en un plano que
confeccionara a tal efecto, los limites de la zona y la ubicacion de cada testigo, antes de iniciar la
extraccion. Los testigos seran tomados a ambos lados de la calzada y en las cunetas de bocacalle
si las hubiere. Una copia de este plano se entregara al contratista, quien por intermedio de su
Representante Técnico verificara la extraccion de testigos.

10.2. Mediciones sobre los testigos: El espesor de cada testigo expresado en centimetros y

fraccion serd igual al promedio de cuatro mediciones. Una se tomara segun el eje del testigo y las
otras segun los vértices de un triangulo equilatero inscripto en un circulo de 10 cm., de diametro,
estas mediciones se efectuaran al milimetro. El diametro “d”, de cada testigo sera igual al
promedio de cuatro mediciones. Dos se efectuaran a dos centimetros de la cara del testigo y las
otras dos, a tres centimetros hacia arriba y a tres centimetros hacia debajo de la seccion media.

La resistencia de cada testigo se determinara por rotura a la comprension, en estado hdmedo,
después de mantenerlo sumergido en agua a 25° C durante Cuarenta y ocho (48) horas. Los
resultados seran reducidos a una esbeltez igual a Dos (2) y a la edad de Veintiocho (28) dias. La

reducian por esbeltez se efectuara aplicando los factores de la Tabla 1.

TABLA 1

e/d Factor
1,75 0,98
1,50 0,95
1,25 0,94
1,10 0,90
1,00 0,85
0,75 0,70
0,50 0,50
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Para la reduccién por edad se empleara la formula de Ros

Ros=R 3,69+ T2/3
1,40T 2/3

En donde Ros es la resistencia en kg/cm2 reducida a los veintiocho dias, R es la resistencia en
kg/cm2 obtenida a los T dias de edad. La superficie de los probetas se determinara al Dos (2%)
por ciento. La maquina empleada, para la rotura a la compresion, tendra una sensibilidad del Uno
por ciento (1%).

10.3. Espesor y resistencia del hormigon de cordon cuneta: Se considerara como espesor y

resistencia del hormigén de una zona a los promedios, em, de los espesores, y Rm, de las
resistencias, obtenidas entre los tres testigos correspondientes. Cuando el espesor de una probeta
sea mayor que et + 2cm, siendo et, el espesor teodrico, se tomara para el calculo del promedio em
emt + 2cm.

10.4. Condiciones de aceptacion o aceptacion con descuentos de una zona: La captacion de una

zona se realizara considerando al mismo tiempo el espesor promedio em de la cuneta o bordes y
la resistencia promedio Rm del Hormigon. Para establecer las condiciones de aceptacion con
descuento de una zona, se determinara el numero Cm =entn/cm2 Cment.

Aceptacion sin descuento: Si el numero Cm es igual o mayor que Ct correspondera aceptacion

sin descuento.

Aceptacidn con descuento: Si el numero Cm es menor que Ctse aceptara la zona aceptando un

descuento, en por ciento, que se calculara por la siguiente fromula:

D (en por ciento) = (Ct - Cm) 2,5
125

10.5. Rechazo: Cualquiera sea el valor de Cm, siel promedio de la zona es menor que Et - 1cm.,

siendo Et el espesor tedrico de proyecto, la zona sera rechazada. También correspondera rechazo
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si la resistencia media Rm de la zona es menor que el 80% de Rt, siendo la resistencia a la
compresion fijada en las especificaciones. En cualquiera de los casos se ordenara su
reconstruccion de acuerdo a las Clausulas del Contrato, no recibiendo el Adjudicado ninguna
compensacion por los gastos que le demande la demolicion de las zonas rechazadas. Si a juicio
de la inspeccion, a pesar de corresponder rechazo de una zona, la demolicién de la misma podria
ocasionar perjuicio a la marcha de la obra o afectar a las construidas posteriores al cordén cuneta
(base, carpeta, etc), la Municipalidad de Villa Gesell podré disponer que no se proceda a dicha
demolicién, pero el Adjudicatario no percibird por las obras rechazadas pago alguno. El
Adjudicado podré solicitar la extraccion y ensayo de mas probetas, con relacién a lo establecido
en los Articulos 24° 25° para limitar la zona de rechazo. Los gastos que originen estos ensayos
seran por cuenta, sin cargo de reintegro.

11.- Resistencia del hormigoén:

La resistencia a la compresion del hormigon, se fija Trescientos veinte (320 kg/cm2) kilogramos
por centimetro cuadrado a los Veintiocho dias (28) de edad para una relacion altura — diametro
de las probetas igual a Dos (2). El hormigon sera preparado con la menor de agua posible, que
permita obtener una mezcla plastica trabajable, homogénea y sin huecos. La cantidad de agua
sera establecida para que el hormigon resultante tenga una consistencia tal que ensayado por el
método del cono, de un asentamiento comprendido entre un minimo de Dos (2) y un maximo de
Cuatro (4) centimetros. Las experiencias para determinar la consistencia del hormigon podran ser
hechas por la Inspeccién en cualquier momento durante los trabajos y la confirmacion de que
aquel que no cumpla con lo establecido en este articulo, sera causa sufriente para que no pueda
ser empleado.

12.- Extraccion de testigos:

Para esta obra, durante el tiempo transcurrido entre la iniciacién del hormigonado y su recepcion
provisoria, el Adjudicado debera disponer en obra e una maguina extractora de testigo cilindricos
rectos de diametro comprendido entre Catorce (14) y Dieciséis (16) centimetros. El tiempo
méaximo de extraccidn para cada testigo, en pavimento de un espesor igual o0 menor de Veinte
(20) centimetros, serd de Treinta (30) minutos. La maquina debera ser aprobada por la
inspeccidon y solo podra ser retirada de obra cuando aquella asi lo autorice. Los testigos de

hormigdn seran extraidos de los lugares que indique la Inspeccién y conforma a lo establecido en
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estas Especificaciones Técnicas, en el lapso comprendido entre los Veinte (20) y los Treinta (30)
dias corridos, posteriores al hormigonado. Seran por cuenta del Adjudicatario el personal,
mechas, etc., necesarios para el funcionamiento de la maquina extractora, como asi también los
gastos ocasionados por el embalaje y flete requeridos por el envi6 de los testigos desde el lugar
de extraccion hasta el laboratorio que indique la inspeccion. La inspeccion dispondra las medidas
necesarias para que las probetas perfectamente identificadas, no sufran alteracion alguna desde
el momento de su extraccién hasta su recepcion por el laboratorio, debiendo el Adjudicado
prestar a sus fines toda la colaboracidn necesaria.

13.- Terminaciones:

En las terminaciones de la calzada, bocacalles o separacion de distintos pavimentos se colocara
un cordon protector de 0,30m x 0,20m, que no recibird pago directo, debiendo ser incluido en el
costo del pavimento.

14.- Medicion vy paqo:

Los trabajos comprendidos en estos Items se mediran y pagaran de la siguiente forma:

item 1) Medicion sobre el borde interno y se pagara por metro lineal al precio unitario del
Contrato.

item 2) Medicion entre el eje longitudinal y se pagara por metro lineal al precio unitario del
Contrato.

ftem 3) Medicion sobre el borde interno y se pagara por metro lineal al precio unitario de
Contrato.

Se considera incluido en el precio ademas de materiales, mano de obra, equipos y trabajos
necesarios indicados en las especificaciones de referencia, el relleno, nivelacién con arena y

consolidacion de banquinas en tres metros de ancho con suelo seleccionado.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULQO 2°: Construccion suelo cemento:

1) Construccion de Base de Suelos Arenoso y cemento:
Consiste en la ejecucién de todas las operaciones necesarias para obtener

una mezcla intima y homogénea de suelo arenoso y cemento Pdrtland, que compactada con una
adecuada incorporacion de agua, permita obtener los espesores Yy perfiles longitudinales y
transversales establecidas en los planos y documentacion de éste proyecto, cumpliendo en un
todo con las presentes Especificaciones

2) Espesor:

Los espesores seran los Indicados en los perfiles transversales tipo, se
entenderdn medidos sobre la mezcla compactada ejecutandose en una sola capa para cada
porcentaje de cemento establecido.

3) Materiales:

a)  Suelo Arenoso: Se emplearan los provenientes de la sub-rasante y/o
de transporte, quedando por exclusiva cuenta del Adjudicado el
transporte y provision de los mismos hasta el lugar de trabajo. El
movimiento de suelo si fuere necesario quedara por cuenta del
Adjudicatario.

b)  Cemento Pértland: Se empleard cemento Pdrtland de fragie normal
que cumpla con las especificaciones establecidas por el Decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacion del 27 de abril de 1931 aprobatorio del
Pliego de Condiciones para provision y recibo de cemento Pértland
destinado a obras nacionales con las modificaciones establecidas en el

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 16 de octubre de 1934.
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No se permitira la mezcla de cemento proveniente de diferentes
fabricas 0 marcas distintas, aunque hayan sido aprobadas sus muestras
respectivas.

El cemento se debera emplear en perfecto estado polvoriento, sin la
menor tendencia a aglomerar por efecto de la humedad u otra causa

cualquiera.

C)  Agua: El agua utilizada para la ejecucion de la base de suelo arena
cemento no contendra sales, aceites, &cidos, materias organicas o
cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento las aguas potables
podran ser utilizadas en todos los casos, pudiendo la Inspeccion disponer

su analisis quimico, en caso de duda.

4) Composicion de la Mezcla:

El porcentaje de cemento Pértland a incorporar sera fijado, por la
Inspeccion  de Obra, en base al material a emplearse y como minimo se
empleara 16 Kg. de cemento por m2 de base en un espesor de 0,18 m
compactado.

Los ensayos de dosificacion deberan ser realizados
toda vez que cambie las caracteristicas de los materiales segun el método

de la DVBA en base a ensayos de comprension inconfinada.

5) Equipos:

El equipo a utilizar debera ser el minimo necesario y compatible para la
ejecucion completa del item dentro del plazo contractual establecido.

En la funcion del equipo disponible en obra, las caracteristicas y namero
y en base a los requerimientos de calidad exigidos en las presentes Especificaciones, la
Inspeccion fijara las cuadras a construir por dia.

Los distribuidores de agua estaran provistos de los elementos de riego a

presién, en forma tal que aseguren una fina pulverizacion del agua y una distribucién uniforme
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de la humedad, con barras apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y
con vélvulas de cortes y de interrupcién rapida y total.

Los elementos de riego, aprobados por la Inspeccion, se acoplaran a
unidades, autopropulsadas, no permitiéndose en ningun caso el arrastre por remolque de los
tanques regadores.

El Adjudicatario podré utilizar equipos de compactacion vibratorios pero
en tal caso serd a su cuenta y riesgo cualquier problema o deficiencia estructural que pueda
originarse en las capas Inferiores, si éstas fueron cementadas o en la misma capa en
construccion y fraguada.

6) Método constructivo:

a) Reacondicionamiento de la superficie de apoyo (sub-rasante)

Antes de construirse la capa de suelo arenoso cemento la inspeccion
determinara las zonas en que deban ser sustituidos los materiales existentes
en la superficie de apoyo.

Cualquier deficiencia que estos presenten, exceso de humedad, rotura o
desprendimiento en el caso de materiales cementados, falta de
compactacion o incumplimiento de las demas condiciones oportunamente
exigidas, deberd ser subsanada por el Contratista sin percibir pago alguno
por tales trabajos.

La sub-rasante debera cumplir con el perfil especificado en los planos y
deberd ser compactada hasta obtener una densidad que no sea inferior al
90% de la correspondiente a la humedad O6ptima en el ensayo de
compactacion Practor Standard (ASTMD-698) en un espesor de 0,20mts.
Para los trabajos de movimientos de suelos rige lo especificado en el

Capitulo12, Inc. 3 del Pliego Unico de Especificaciones la DVBA.
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b) Construccién de la Base en Caja:

Durante la construccion en caja deberan ejecutarse los drenajes necesarios de forma tal que
imposibiliten el estacionamiento de las aguas y no produzcan erosiones por el escurrimiento
de la misma. Si se comprobaran ablandamientos, o saturaciones de la superficie de apoyo
por la falta de drenaje el Adjudicado retirara el material con exceso de humedad vy lo

reemplazara por material equivalente en buenas condiciones a exclusiva cuenta y riesgo.

C) Pulverizacion Previa :

Para la pulverizacion del suelo se podré o utilizar rastras, arados, motoniveladora, mezcladora,
ambulo-operante o cualquier otro equipo que permita obtener al término de la operacion la
siguiente granulometria medidle por tamizado del suelo con la humedad que posee en ese

momento.

Para tamiz 1” 100%
Para tamiz N° 4 > de 80%
Para tamiz N° 10 > de 60%

Cuando se construya en caja el suelo asi pulverizado sera colocado fuera de la sub-rasante a
fin de permitir la compactacion y perfilado de la misma.

Aprobada por la inspeccion la sub-rasante se procedera a distribuir sobre esta el suelo-
arenoso a utilizar en la base siguiendo con el proceso constructivo que se indicara a

continuacion.

D) Incorporacién del Cemento Pértland:

El cemento Pértland debe distribuirse sobre la capa de suelo preparada, uniformemente, en las

proporciones especificadas o indicadas por la Inspeccion.
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Si se usa distribuidora de cemento a granel, ésta debe ser guiada por hilos rectos o por otro
método aprobado para asegurar una distribucion uniforme del cemento dentro del rea a mezclar.
El cemento debe distribuirse en secciones que de acuerdo, con el equipo utilizado se pueda
mezclar dentro de 30 minutos.

El porcentaje de humedad del suelo, en el momento de distribuirse el cemento, no excedera las
cantidades que permitan una mezcla intima y uniforme del suelo y cemento durante las
operaciones de mezclado en seco.

No se admitira el paso de vehiculos, excluidos los necesarios para distribucion y mezclado, sobre
el cemento distribuido hasta que éste sea mezclado con el suelo. El cemento distribuido que haya
sido desplazado debe ser repuesto antes de comenzar el mezclado, por cuenta exclusiva del
Contratista.

E)_Mezclado y humedecimiento:

Después de la distribucion de cemento, las operaciones de mezclado deben cumplirse con
méaquina ambulo-operante de corte rotatorio y mezcladora que, en una sola operacion
continua, roture y pulverice el suelo en el lugar en el espesor especificado, lo mezcle
uniformemente con cemento, adicione humedad uniformemente, mezcle el suelo, cemento
y agua Y distribuya la mezcla en el ancho completo de la maquina, y la deje suelta, lista
para su compactacion inmediata.

La mezcladora debe ser capaz de mantener un control positivo y adecuado entre 0 y 18 cm.
de espesor de capa compactada.

Debe estar provista de elementos adecuados para calibrar el agua, la que se aplicara
uniformemente mediante barra de riego a presién. La mezcladora debera realizar toda la
operacion especificada a una velocidad de por lo menos 7 metros por minuto, cualquiera
sea el tipo de suelo a estabilizar.

El porcentaje de humedad de la mezcla, antes de iniciar el proceso de compactacion, no

sera inferior ni superior a tres puntos de la humedad 6ptima del ensayo de compactacion.
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F) Compactacioén:

La compactacion comenzara tan pronto como sea posible, pero en ningln caso se admitira
iniciarla pasados, los Sesenta (60) minutos contados desde el comienzo del mezclado.

La compactacion se hard con rodillo pata de cabra, autopropulsado y terminado luego la parte
superior con rodillo neumatico autopropulsado. De proponer el Adjudicado Unicamente la
utilizacion de este ultimo equipo, deberd demostrar la posibilidad de obtener una correcta
densificacion en todo el espesor de la capa y en tal caso el rodillo debera ser de presion variable.

La compactacion se iniciara inmediatamente detras de la distribuidora y podré realizarse por
trocha siempre operando desde el borde hacia el centro, con la condicion de que los Treinta (30)
cm. sobre el eje se compactaran una vez distribuida la mezcla sobre la otra trocha, cumpliéndose,
en todos los casos con la exigencia de Tres (3) horas para completar la compactacion en esa
zona, esto determinara la longitud méaxima en que se puede distribuir la mezcla en una trocha
antes de retornar la continua. Los ultimos Quince (15) metros de la base suelo cemento
contiguos al tramo que es va a construir debera ser previamente cubiertos con un espesor de Diez
(10) centimetros del costado para preservarlo de los equipos que operan en esa durante la

construccion del nuevo tramo.

Durante el perfilado final ese suelo sera retirado y curado como prolongacién del tramo vecino.

No se permitiran ejecutar riegos sobre la mezcla ya distribuida y suelta ni tampoco tareas de
aeracién con miras a anular un exceso de humedad. La mezcla se compactara con el contenido de
humedad que corresponda a la dptima del Ensayo Proctor Standart o levemente superior,

debiéndose realizar las verificaciones correspondientes en obra.

El tiempo transcurrido desde que sale el suelo-cemento del mezclado hasta que se completa la
compactacion en cancha no deberda exceder las Tres (3) horas y cumplido ese plazo el
Adjudicado no podra continuar con la compactacion.

Durante el paso del rodillo neumatico se permitiran riegos livianos de agua con el objeto de

neutralizar la evaporacién del agua en la superficie de la sub-base.
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Al término de cada jornada ambas trochas construidas deben quedar apareadas con el objeto de

evitar la presencia de una junta longitudinal.

G) Terminado (perfilado):

Después de compactar la mezcla en la forma indicada en el parrafo anterior se reconformara la
superficie obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal y la seccién transversal
especificada.

Para ello podrd hacer uso de la motoniveladora para rebajar las puntas altas y borrar las
ondulaciones que se presenten, pero no se permitira ningun tipo de escarificado con el objeto de
Redistribuir material ni que se rellenen zonas bajas con el material removido, el que debera ser
llevado a un costado de la cancha por la propia maquina.

Entre jornadas de trabajo y en cualquier junta constructiva, el material de las mismas que no
presente la compactan adecuada sera renovado, recortado y reemplazado con suelo-cemento
recien elaborado.

El corte de todas las juntas sera perfectamente normal a la superficie y bien alineado.

Los distribuidores del agua estaran provistos de elementos de riego a presion, de forma tal que-
aseguren una fina pulverizacion del agua y una distribucién uniforme de la humedad, con barras
apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y con vélvulas de corte y de
interrupcion rapida y total.

Los elementos de riego, aprobados por la inspeccion, se acoplaran a unidades autopropulsadas,

no permitiéndose en ningun caso el arrastre por remolque de los tanques regadores.

H) Curado:

Para evitar la rapida evaporacion del agua contenida en la masa de suelo-cemento compactado,
debera realizarse un curado que asegure el correcto fragle del material.
Desde la finalizacion de la totalidad del proceso de compactacion y perfilado en cada longitud de

trabajo hasta el comienzo de las operaciones de curado en la misma longitud, no podra
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transcurrir un tiempo superior a las Dos (2) horas, debiéndose efectuar el curado dentro de la
misma jornada de trabajo y con luz solar.

El curado se efectuard mediante riegos de de emulsion bituminosa del tipo de rotura lenta
(E.B.R.L.) comercial, normal, diluida con posterioridad al 50% (Cincuenta por ciento) en
cantidades que oscilaran entre 0,8 (cero coma ocho) y 1,5 (uno coma cinco) litros por metros
cuadrado (50% de emulsion comercial normal mas 50% de agua).

Terminada la compactacion y perfilado de superficie se efectuard, previo al curado bituminoso
un riego de agua de modo que la humedad del suelo-cemento en su capa superior sea lo que
corresponde a la superficie saturada.

La capa superior de la estructura no podrd construirse nunca antes de los Siete (7) dias de
ejecutada la sub-base de suelo cemento.

En el caso que la capa superior de la estructura no se construya antes de los Treinta (30) dias de
finalizado el curado bituminoso (tiempo en que solo se permitira el transito de obra con rodado
neumatico), se aplicara sobre la superficie un sellado adicional a base de emulsion bituminosa y
arena de trituracion, cuyas cantidades por metro cuadrado fijara la inspeccion, no percibiendo el
Adjudicado pago alguno por este trabajo ni por los materiales que incorpore.

A su vez el Adjudicatario debera atender en forma permanente el mantenimiento del sellado
hasta la construccion de la capa superior, tareas que ejecutara por su exclusiva cuenta sin percibir
reconocimiento alguno.

En tal caso, la base no se adelantarda mas de 30 (Treinta) dias la etapa constructiva siguiente,
tiempo en que solo se permitira el transito en obras con rodado neumatico.

No obstante, se pueden arbitrar los medios para impedir total y efectivamente el transito sobre el

suelo-cemento.

La capa de sellado bituminoso debera permanecer en perfecto estado durante el tiempo de

curado, debiendo estar su conservacion a cargo del Adjudicatario.

7) Limitaciones en la Construccion:

Las operaciones de incorporacion de cemento de mezclado, riego, compactacion y perfilado

deberan efectuarse en forma continua y en longitudes de trabajo tales que desde el momento en
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que el cemento comienza a mezclarse con el suelo himedo y pulverizado hasta que finaliza la
totalidad del proceso de compactacion y perfilado, no transcurra un tiempo superior a las Tres
(3) horas.

Si la mezcla del suelo-cemento no estuviese ain compactada y fuera humedecida por las lluvias,
en forma tal que se excediera el contenido final de humedad anteriormente indicado, la zona
afectada seré reconstruida de acuerdo a las presentes especificaciones. Esta reconstruccion
correra por cuenta del Adjudicado si ante factores climaticos adversos previsibles, el mismo no
contara con la autorizacion por escrito de la inspeccion para continuar con los trabajos.

La ejecucion de esta sub-base solo sera permitida cuando la temperatura sea como minimo de 5°
C (cinco grados centigrados) y con tendencia a aumentar y cuando las demas condiciones

climaticas sean favorables, a criterio de la Inspeccion.

8)_Controles y Tolerancias:

a) Densidad:
Para el control de densidad en obra es moldearan previamente en laboratorio probetas de suelo
con incorporacion del porcentaje de cemento especificado. En este ensayo de densidad se

utilizaran los moldes y la energia de compactacion del Proctor Estandar.

Se deberd trabajar por puntos separados, estacionandose las mezclas previas su compactacion en

el molde un tiempo igual al que transcurre en obra desde que sale del mezclador hasta finalizada

la compactacion, con un maximo de Tres (3) horas.

Para el caso de correccion previa del suelo con cal, la mezcla de suelo y cal en laboratorio sera

estacionada el mismo tiempo que haya tenido en acopio o yacimiento, siguiendo luego la mezcla

de suelo del cemento el procedimiento indicado para el suelo-cementos.

De este ensayo se determinard el P.U.V.S. y la humedad éptima; en obra se exigird como

minimo un 98 (Noventa y ocho) del P.U.V.S. maximo obtenido en laboratorio, al 100% (Cien

por ciento) de la humedad 6ptima.

Se efectuard determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a raz6n de un

minimo de Tres (3) por cada Cien (100) metros lineales y alternativamente en el centro, borde

izquierdo y borde derecho del ancho del tramo deteniéndose cada tramo, como la longitud base
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construida en forma_continua dentro del plazo méaximo de tiempo establecido en el inciso 7, para
completar la compactacion en cada punto.

Dichas determinaciones se realizardn dentro de las Cuatro (4) horas de finalizadas las
operaciones de compactacion y perfilado en el correspondiente tramo.

Los tramos de Cien (100) metros de longitud que no cumplan con el porcentaje minimo
promedio del 98 % (Noventa y ocho por ciento) del P.U.V.S. maximo seran aceptados con
descuento hasta un valor promedio minimo del 95% (Noventa y cinco por ciento) del P.U.V.S.

maximo.

El descuento se efectuara en los tramos que asi corresponda sobre las cantidades medidas para el
siguiente tem:
a)  Construccién de sub-base de suelo cemento.-

A tal efecto se aplicara la siguiente expresion:

Cc =Cm (1-7(0,98 — P.U.V.S. promedio del tramo

P.U.V.S. maximo de laboratorio)

donde:

Cc:  Cantidades a verificar con descuento y sobre las cuales se liquidaran las variaciones de

costos en base a los respectivos precios unitarios de licitacion.
Cm: Cantidades medidas en obra sin considerar el descuento correspondiente.

Se admitird en una probeta individual un P.U.V.S. minimo del 92 % (Noventa y dos por ciento)
del P.U.V.S. maximo obtenido en laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el sub-tramo de
100 m. los valores promedio de densidad precedentemente establecidos.

De no cumplir las exigencias de densidad para cada sub-tramo de 100m. de 95 % (Noventa y

cinco por ciento) como porcentaje minimo promedio del P.U.V.S. maximo y de 92 % (Noventa y
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dos por ciento) para él valor individual, el mismo sera rechazado y no percibira el Adjudicatario
reconocimiento alguno para los items ya indicados para el descuento, pudiendo la Reparticion. si

asi lo considera, ordenar la reconstruccion del sub-tramo.

B) Espesor:

Se controlard conjuntamente con la determinacion de densidades y a razén de un minimo de Tres
(3) verificaciones por cada 100 (Cien) metros lineales, alternativamente en el centro y borde
Izquierdo y borde derecho del ancho del tramo.

El tramo de 100 (Cien) metros se considerara aceptable cuando el espesor promedio del mismo
tenga una variacion que no exceda del 10% (Diez por ciento) respecto del espesor de proyecto y
las mediciones individuales no difieran en mas o en menos del 15 % (Quince por ciento)
respecto del espesor tedrico de Proyecto.

Todo sub-tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente
exigidos, debera ser reconstruido totalmente o podra ser compensado el espesor con el de las
capas superiores, a criterio de la Direccion no percibiendo el Adjudicado pago adicional alguno.
No se reconocera sobreprecio en los tramos con espesores promedio mayores que los de
Proyecto, aceptandose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad
especificada y que la cota final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje
previstas para la obra. Caso contrario deberan reconstruirse en todo el espesor por cuenta y

riesgo del Adjudicado.

C) Resistencia:

Se realizara un control de resistencia como método para medir indirectamente la homogeneidad
de distribucidn de cemento en las muestras. Para ello debera obtenerse previamente la resistencia
a compresion inconfinada de la mezcla prevista, con el porcentaje de cemento de proyecto,
moldeado en laboratorio probetas cilindricas de 5 cm. (cinco centimetros) de diametro por 10
cm. (Diez centimetros) de altura al P.U.V.S. maximo de humedad éptima obtenidas segun lo

descrito en el inciso a) del presente Articulado.
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El moldeo de las probetas con esta mezcla de laboratorio se realizara, previo estacionamiento
del material durante el lapso igual al transcurrido entre que sale la mezcla de planta y se proceda
al moldeo de las probetas con ese material tal como se indica en los parrafos siguientes.

Las probetas se ensayaran a compresion simple luego de Siete (7) dias de curado himedo y una
(1) hora de inmersion en agua a una velocidad de deformacioén de 0,5 ml/minuto (cero coma
cinco milimetros por minuto).

Para la mezcla moldeada con el material mezclado en planta, en igualdad de condiciones que la
anterior, con material ya procesado y previo su compactacion en obra a igual tiempo y
procedimiento de curado, se exigird una resistencia minima, del 85 % (Ochenta y cinco por
ciento) de la lograda con mezcla de laboratorio.

El nimero de probetas sera como minimo de Tres (3) por cada 100 (Cien) metros lineales,
extraidas alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo. De
no cumplirse el requerimiento de resistencia (homogeneidad) exigida en la presente
Especificacion, el tramo serd rechazado y no percibira el Adjudicado ningun reconocimiento
para los distintos items ya indicados para el descuento. Si la reparticion lo considera conveniente
podra ordenar la re-construccion del tramo rechazado.

Independientemente del control de homogeneidad de mezclado por el método de las resistencias,
la inspeccidn procedera a extraer muestras de mezcla de suelo-cemento y de sus componentes
por separado, en la cantidad que estime necesario para la determinacién del porcentaje de
cemento, utilizado por via quimica segun técnica normalizada por la A.S.T.E. en la designacién
p-806-47.

La inspeccion llevara un control documentado de la técnica constructiva y equipos empleados, a
los efectos de determinarse estadisticamente el resultado de los distintos métodos y dosajes
utilizados.

En el caso de la construccion con incorporacion previa de cal, el moldeo de las probetas con la
mezcla de laboratorio, se realizara previo estacionamiento del suelo con la cal durante un lapso
igual al transcurrido en obra y la mezcla de suelos, cal y comento un tiempo igual al de mezclado
en planta y el moldeo de las probetas con ese material tal como se indica en los péarrafos

anteriores.
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9) Conservacion:

El Asjudicatario debera conservar a su exclusiva cuenta la base construida, a satisfaccion de la
inspeccion, la que hara determinaciones para verificar la densidad, forma y caracteristicas
especificadas.

La conservacion consistird en mantener la base de suelo-cemento en condiciones 6ptimas hasta

la ejecucion de la etapa sucesiva y hasta el momento de finalizar el plazo contractual.

10) Medicion:

El item (Construccion de base de suelo-cemento) ejecutado de acuerdo a las presentes
especificaciones se medira en la unidad metro cuadrado, con un espesor compactado de 0,18 m.
Para la determinacion de la superficie, el factor ancho sera el establecido en el Perfil Tipo no
certificandose sobre anchos no previstos ni autorizados.

Para los tramos en que correspondan efectuar descuentos, se aplicara lo descrito en el Inciso 8).

11) Forma de Pago:

El item aqui establecido se pagara al precio unitario de Contrato por la unidad de medicion
precedentemente establecidas en el precio unitario se consideraran incluidos los costos
correspondientes a los trabajos de excavacion y/o relleno para llegar al nivel de la sub-rasante:
Pulverizacion, mezclado, distribucidn, provision, transporte y aplicacién de agua, compactacion,
mano de obra necesaria para completar los trabajos y conservacion segun lo establecido en las

presentes Especificaciones.

Asimismo se consideran incluidos en el precio unitario del item los siguientes trabajos:
transporte de los suelos, retiro y depdsito de los suelos desechados y/o no utilizados,

movimientos adicionales de suelos que deben efectuarse para seleccionar y/o acopiar el mismo,
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adicionales por compactacion en las proximidades de las obras de arte, y proteccion y curado
(incluido provision de materiales).
Se certificaran, mediran y pagaran dentro del item los siguientes trabajos:

a) Provision de cemento Pértland
b) Destape y tapado de yacimientos.

0) Provision y transporte de suelo seleccionado

Se deberan admitir variaciones mayores del 20% (Veinte por ciento) con respecto a los metros
cuadrados establecidos en los computos métricos sin variacion de los respectivos precios
cotizados (Articulo 1-1-VI-5 del cddigo de Obras Publicas).

NOTA: Todo suelo existente en el lugar con méas de 2 (Dos) de indice Plastico o aquellos que
cumpliendo con esa condicidn tengan mas de 20% (veinte por ciento) retenido por tamiz N° 4,
debera ser reemplazado o0 mejorado con cal y no recibird pago directo alguno, estando su precio

incluido en el item “Construccion de base de suelo arenoso- cemento”.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULOQO 3°: Construccion de Carpeta de Concreto Asfaltico

Se construira de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de

Especificaciones (Especificaciones Generales) Capitulo I Métodos Constructivos, Seccion 5°
Pavimentos. Apartado 15 Carpetas asfalticas, en los anchos y en las calles previstas en el
presente Pliego de Bases y Condiciones, con las siguientes ampliaciones y modificaciones:
I) ESPESOR

Sera de 5 (Cinco) centimetros segun lo indicado en los Perfiles Transversales Tipo,

compactada de acuerdo a las exigencias de las Presentes Especificaciones.

) AGREGADOS INERTES

Consistiran en una mezcla de agregado grueso (piedra triturada) agregado fino

(arena) y filler que cumpliran con las siguientes especificaciones:

a)  Naturaleza:

El agregado grueso, material retenido en el tamiz N° 10, sera obtenido por
trituracion de rocas homogéneas, sanas, limpias, de alta dureza, trituradas en
fragmentos angulares y de aristas vivas no permitiéndose la presencia de agregados
en descomposicion. No se admitira el uso de ningun tipo de tosca. Cada una de las
fracciones que integren la mezcla total debera estar constituida por agregados
pétreos del mismo origen geoldgico.

El factor cubicidad (segun Norma de Ensayo E-II de la Direccion Nacional de
Vialidad), determinado sobre el agregado retenido por la criba de aberturas

redondas de 9,5 mm. (3/8”) tendra un valor minimo de 0,6.
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El agregado grueso tendra una resistencia al desgaste cal que sometido al
ensayo conocido como prueba de los Angeles (Norma IRAM 1532) no acuse una
pérdida por desgaste superior al 35% (Treinta y cinco por ciento). Ademas,
sometido al Ensayo de Durabilidad por ataque con Sulfato de Sodio (Norma IRAM
1525), luego de 5 ciclos se deberd acusar una pérdida menor o igual que 12%
(Doce por ciento).

Los ensayos de calidad indicados se cumpliran en forma individual para cada
una de las fracciones que componen la mezcla total.

El agregado fino, material que pasa el tamiz N° 10, estara constituido por una
mezcla de arena natural y arena de trituracion. Estard libre de arcilla y otras
materias extrafias.

La arena de trituracion debera provenir de rocas que cumplan lo exigido al
agregado grueso y entrar en una mezcla con la arena natural en un porcentaje no
menor de 40% (Cuarenta por ciento).

La arena natural serd de origen siliceo, de granos limpias, duros durables y sin

pelicula adherida ninguna, debiendo cumplir la siguiente granulometria:

Pasa tamiz 80 maximo 80 %

Pasa tamiz 200 Maéaximo 10 %

El filler a utilizar debera ser cal (hidratada) en polvo. Debera presentarse
como polvo seco suelto, libre de terrones o agregaciones de particulas de cualquier
origen.

Deberda cumplir la Norma Técnica M.E.m 2-60D de la Direccién de

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

El Equivalente de Arena realizado segun norma V.N.E. 10 de la Direccién

Nacional de Vialidad, determinado sobre la mezcla total de arido que pasa el

tamiz N° 4, debera tener un valor minimo de 55.

57



Vllla
(esell
‘“‘V Provincia de Buenos Aires

Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

\

b) Granulometria
La curva granulométrica serd continua, sin inflexiones bruscas,
ligeramente céncava estara comprendida entre los siguientes limites, siendo

aproximadamente paralela a una de las curvas limite:

Pasa el tamiz de

17 100
3/4 80-100
3/8 60-80

Ne 4 48- 65
Ne 10 35-48
N° 40 18- 28
N° 80 8-18
N° 200 0-8

I11) COMPOSICION DE LA MEZCLA
a) Cantidad de filler y betun

El porcentaje de asfalto sera el 6ptimo que corresponde segun el método Marshall.

La preparacion y ensayo de las probetas se realizara segin la Norma V.N.E.- 9 de la
Direccion Nacional de Vialidad, con 50 golpes normalizados por caras.

La relacion filler-betdn en ningun caso sera superior al 80 % de la Concentracion
Critica,.entendiendo como filler al material que pasa el Tamiz N° 200 comprendido el

polvo natural de los agrega dos y el filler comercial agregado.

b) Caracteristicas de la mezcla medida por el Ensayo Marshall

La mezcla ensayada por el Método Marshall responderéa a las siguientes exigencias:
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Vacios 3a5%
Vacias del agregado mineral (V.A.M.) 14 a18
Vacios ocupado por betun 75a 85
Estabilidad minima 600 Kg.
Estabilidad méaxima 1000 Kg.
Fluencia méaxima 0,45 cm.
Fluencia minima 0,20 cm.

Estabilidad minima remanente después de 24 horas de inmersion en agua a 60° C. (en por
ciento de la normal) 80%

Hinchamiento maximo, después de 24 horas de inmersién en agua a 6° C
2%

Estabilidad 2.100 Kg E 3.600 Kg
Relacion e — E—

Fluencia CM F Cm

Lo que significa que no se admitird tendencia hacia el valor minimo de

fluencia acompariado de tendencia hacia el valor maximo de estabilidad y viceversa.

INDICE DE COMPACTACION IC = 1 >= 5

PEA50 g - PEA 5¢
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Donde PEA 50 significa el peso especifico aparente de la probeta moldeada segiin Norma
VN E9 con 50 golpes por cara y PEA 5¢g es el peso especifico aparente de la probeta
moldeada con similar técnica pero con solo 5 golpes por cara (PEA=Kg/dm3).

Para el célculo de los vacios se utilizard el Método Rice (Norma VN-E 27 de la Direccion
Nacional de Vialidad).

C) Férmula de la obra

De acuerdo con las caracteristicas a reunir fijadas en las presentes Especificaciones, el
Adjudicatario presentara con la debida anticipacion a la iniciacion de los acopios de
materiales, su formula para mezcla de obra, acompafiada con muestras de los materiales a

emplear y consignando su procedencia.

C-1) Férmula de Obra preliminar

Es la Propuesta por el Adjudicatario y aprobada por la Direccion antes de comenzar el
acopio y construccion de las capas bituminosas. Se realizaran los ensayos de laboratorio
con muestras de los materiales componentes de las mezclas entregadas por el Adjudicado,
corriendo por cuenta de este el valor representativo de las mismas con respecto a las que se

emplearan posteriormente.

C-2) Férmula de Obra Inicial

Se entiende como tal la derivada de la preliminar con los ajustes que sean necesarios al
repetir los ensayos de aprobacion con muestras de acopio en obra que habran sido
verificados por la inspeccion de los silos calientes de la planta asfaltica, en forma tal que
los resultados de los ensayos de calidad sean técnicamente comparables a los hallados en
C-1.
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C-3) Eérmula de Obra Final

Se entiende como tal la derivada de la inicial. Para la cual en el transcurso de 3 (Tres)
primeras jornadas de trabajo con la formula de obra inicial (C-2) aprobada, la Inspeccion
de la obra en base a los ensayos realizados sobre la mezcla de planta y testigos del
camino extraidos de lo construido en ese periodo, comprobara las reales caracteristicas

técnicas de la mezcla elaborada. En caso de surgir la conveniencia de efectuar ajustes
para encuadrarse mejor dentro de las tolerancias, exigird su realizacion de parte del
Adjudicado, quién es el directo responsable del cumplimiento de las exigencias del
Pliego de Bases y Condiciones de referencia y como tal debera proponer a la Inspeccion
de Obra por escrita las correcciones a introducir sobre la Férmula de Obra Inicial; la
aceptacion por parte de la Inspeccion de tales modificaciones no implica que el
Adjudicado se desligue de su plena responsabilidad sobre lo que ha propuesto y que
viene a constituir la Formula de Obra Final. Los ensayos de calidad que con ello se
efectlen seran técnicamente comparables a los de la (C-2). En caso de no ser necesario
ningun ajuste la Formula de Obra Final vendra a identificarse con la Férmula de Obra
Inicial.

De proponerse modificaciones a la Formula de Obra, aceptadas por la inspeccion, durante
otras Tres (3) jornadas se verificara la Formula de Obra Final y de no lograrse con ello la
mezcla conveniente, la Inspeccion ordenara la paralizacion de los trabajos del ftem hasta
el momento de la aprobacién por parte del Laboratorio Central de una nueva férmula de
obra, que el Adjudicado debera presentar de inmediato.

Los tramos que el Adjudicatario ejecute, tanto en base a la Formula de Obra Inicial o
Final, estan sujetos a todas las exigencias de calidad que se prevean en el Pliego de Bases
y Condiciones de referencia.

La Formula C-1 Férmula de Obra Preliminar, serd sometida a la aprobacion del
Laboratorio Central.

Las Férmulas C-2 Formula de Obra Inicial y C-3 Formula de Obra Final tendran
aprobacion transitoria, de la Inspeccion de Obra las que seran ratificadas o rectificadas

con la intervencion del Laboratorio Central.
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Para modificar la Férmula de Obra Final, en régimen norma de planta, el Adjudicado
deberd solicitarla por nota, en donde fundamentara el pedido a la Inspeccién de Obra, la
que debera expedirse dentro de las Setenta y dos (72) horas.

En cada etapa de presentacion de Formula de Obra, por el Adjudicatario, éste debera
acompafiar las curvas completas de acuerda a la técnica Marshall, que le permitioé obtener
el porcentaje optimo de asfalto. Asimismo, deberd acompafiar muestras representativas
de los materiales a utilizar a efecto de su verificacion y aprobacion, asi como sus
correspondientes granulometrias efectuadas por via humeda, pesos especificos
determinados segun el método Rice y porcentajes en que intervienen en la formula.
Debera finalmente completarse esta informacion con resultados obtenidos segun técnica

Marshall sobre probetas moldeadas con el porcentaje 6ptimo de asfalto adoptado.

Las demoras causadas por reajustes o cambios de la Formula de Obra no daran lugar a

n

ingun reconocimiento de ampliacion de plazos contractuales.

D) Tolerancia

Una vez aprobada una formula de obra las caracteristicas resultantes de la misma seran las

que el Adjudicado esta obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a continuacion:

D-1) Granulometria

Tamiz de 3/4" a 3/8" + - 6,00%
NP 4 + - 5,00%
Ne 10 + - 4.00%
N° 40 y 80 +-3,00 %
Ne 200 +-1,00 %

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en obra, los cuales se

hallaran a su vez entre los limites establecidos en 11-B).
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Las tolerancias granulométricas se refieren a determinaciones sobre muestras extraidas de
silos calientes y mezcladas junto con el filler en los porcentajes que fije la F6rmula de Obra;
en caso de no cumplirse esta exigencia la Inspeccion podra disponer la paralizacién de la
planta para dar lugar a los reajustes que permitan entrar dentro de aquellos limites.

D-2) Contenido de Asfalto: +0,25
D-3) Vacios:

Se deberan encontrar dentro de los limites establecidos en el Inciso 111-B) de las presentes

Especificaciones.

D-4) Fluencia: + 0,075 cm.

D-5) Estabilidad Marshall:

Se tomara para toda la longitud de camino construido con cada férmula de

obra final un valor estadistica "Ec", con miras a controlar la uniformidad de la mezcla en

cuanto a calidad:

Ec = Em (1 + t.g.) , en donde Em = Estabilidad media obtenida por la Formula de

Obra

Final de la mezcla de Plantas
g =0,18 (coeficiente de variacion)
t =165

En consecuencia, se aceptard que un 5 % de los valores  promedio de cada serie sean menores
que este valor: Ecl = Em (1-T.G.) y que hasta otro 5 % sean superiores al valor estadistica:
Ec2=Em(I+T.G)).

La longitud del camino considerada debera ser tal que el nimero de valores promedio (series)

total sea mayor que Treinta (30).
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A su vez se exigira que la estabilidad media en de las probetas moldeadas en cada jornada sea
mayor a igual que el 85 % de la Estabilidad que corresponde a la Formula de Obra que se
aplica.

IV) EQUIPO

A) PLANTA DE MEZCLA FIUA

a) Generalidades

Los movimientos de las distintas partes de la maquina deberan estar
sincronizados de manera que produzcan una mezcla de temperatura uniforme,
cuya composicion se halle dentro de las tolerancias establecidas. La maquina
debera estar ubicada en lugar conveniente para que el almacenaje y el transporte
de los materiales se efectien con comodidad. Ademas sus partes deberan

cumplir los siguientes requisitos:

b) Cargador de agregados

Sera mecanico y adecuado para cargar los agregados en los dispositivos de

alimentacion, sin segregacion apreciables

¢) Alimentadores de agregados htimedos

Debera poseer medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. La
Inspeccion verificard que sean correctas las aberturas correspondientes a los silos
de materiales para las condiciones reales de humedad. La alimentacion directa, a la

mezcladora, de los materiales que no requieran secado y la alimentaci6n, al horno,
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de los materiales que lo requieran, se hardn por vias separadas. En los
dosificadores de material en frio se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de
agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o mas fracciones

granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.

d) Secadores

Seran rotativos y tendran capacidad para calentar los materiales hasta alcanzar la
temperatura y la humedad que se establecen, sin provocar sobrecalentamientos que

alteren las propiedades de los materiales.

e) Zarandas

Las zarandas usadas para separar los agregados tendran que ser rotativas o vibratorias
y deberan separar convenientemente los agregados a la velocidad de funcionamiento

de la mezcladora.

f) Balanza para el material asfaltico

Debera contar con un recipiente metalico suspendido provisto de un dispositivo que
cierre automaticamente la entrada del material asfaltico. El ajuste de este dispositivo
se hara bajo el control de la Inspeccidn y no podra ser alterado sin dar aviso previo a
la misma. En caso de no contar con este tipo de control automatico, el aparato debera,
estar provisto de un dispositivo medidor auxiliar con indicador acumulativo que
servira Unicamente para el control diario del material asfaltico consumido y el dosaje
de la mezcla. Si es necesario, las paredes del recipiente tendran un sistema de
calentamiento, el cual se efectuara por circulacién de vapor o aceite, u otro aprobado
por la inspeccion. La descarga del material asfaltico en la mezcladora, se realizara
mediante una barra dé distribucién, a gravedad o a presién, de longitud igual a la del

mezclador.
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a) Mezclador

El mezclador sera de tipo rotativo doble, capaz de dar un producto uniformes Estara
provisto de un sistema de calentamiento mediante camisa con circulacion de vapor a
aceite, u otra media aprobado por la Inspeccion. El disefio del mezclador seré tal que
permita la inspeccion visual, y de construccion blindada que impida las pérdidas de

polvo u otras materiales.

h) Medida de tiempo del mezclador

El dispositivo medidor de tiempo debera estar construido para medir la duracion de
ciclas completos de mezclado en dos periodos: el de mezcla de los agregados y el de
mezcla des pues de la incorporacion del material asfaltico. Contara con elementos que
permitan mantener el tiempo de mezclado en cada periodo y se lo puede variar de
cinco segundos en cinco segundos. El dispositivo comenzara a funcionar
automaticamente al completarse la descarga de los agregados y del relleno mineral y
cerrarse las con puertas de la balanza. Una vez completo el primer periodo, actuara el
aparato de descarga del material bituminoso; cuando se complete la incorporacion del
material asfaltico y se cierre la valvula correspondiente, comenzara a funcionar
automaticamente el dispositivo de medicion del segundo periodo. Si el
accionamiento de las compuertas es manual, al cerrarse las mismas deberd comenzar

a funcionar automaticamente el dispositivo para medicion del tiempo.

i) Contador de pastones

Se integrara el sistema medidor de tiempo de mezclado con un contador automatico

de pastones.
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i) Tangues de almacenamiento de asfalto

Tendra capacidad suficiente para un dia de trabajo. Estara equipado con serpentinas
para circulacion de vapor o aceite, capaces de elevar y mantener al material asfaltico
a la temperatura de mezclado. Contard con medios que hagan circular el material
bituminoso durante el calentamiento y funcionamiento de la planta mezcladoray que
permitan el retorno del material no utilizado en la mezcla a efectos de evitar el
enfriamiento dentro de las cafierias de alimentacion. Estard provisto de un
termometro con graduacion hasta 200° C, ubicado préximo a la valvula de descarga o
en el interior del tanque y facilmente visible por el operador encargado del

calentamiento del material bituminoso.

k) Alternativa para la utilizacién de maguinas mezcladoras continuas.

En lugar de la elaboracion de mezcla bituminoso con maquinas discontinuas o por peso,
descriptos mas arriba, se permitira la utilizacién de maquinas continuas, que dosifiquen los
mata males en volumen, con tal que el sistema usado garantice la mezcla uniforme y la
correcta dosificacién de los materiales. En caso de que el Adjudicatario utilice una
mezcladora de ese tipo, se debera verificar si la mezcla preparada cumple las proporciones
correctas.

Cada uno de los materiales pasara desde los depoésitos de almacenaje por orificios cuya
seccion podra graduarse individualmente, en proporcion al porcentaje de cada uno en la
mezcla a un aparato que los transporte hasta el mezclador, de modo continuo y uniforme,
sin gque se registren variaciones de caudal.

La incorporacion de material bituminoso se hara mediante una bomba calibrada que
permita medir con precision el volumen a incorporar.

El accionamiento de todo el conjunto de dispositivos alimentadores de materiales estara

sincronizado de manera que se mantenga una relacion constante de volimenes. Dispondra
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de medios para control de la sincronizacién, que permitan verificar en todo momento el
cumplimiento de dicha relacion.

La maquina tendra un sistema de indicadores adecuado para el nivel de material de cada
comportamiento de almacenaje; también contard con un sistema de alarmas que funcione
cuando el indicador no garantice un aporte uniforme del material y que permita variacion
en las proporciones de

la mezcla. No se autorizara el uso de la maquina mientras el sistema de indicadores y
alarmas no se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo.

Los elementos comunes con las maquinas de produccion discontinua deberan cumplir las
exigencias ya sefialadas.

La maquina estard equipada para que la Inspecci6n verifique en cualquier momento su
correcta calibracion. También contara con un mezclador continuo de tipo doble, el cual,
cuando sea necesario calentar los materiales, estara recubierto con una camisa que permita
el calentamiento por circulacion de vapor de agua 0 aceite a contarad con otro sistema para
mantener la temperatura, aprobado por la Inspeccidn, y sera capaz de producir, una mezcla
uni forme dentro de las tolerancias establecidas. Las paletas seran de tipo de angulo
ajustable con el fin de regular la salida de la mezcla. La separacion de las paletas no sera
menor que el tamafio maximo de las particulas a mezclar. El mezclador llevara una tabla
del fabricante que indique el contenido volumeétrico neto para distintas alturas marcadas.,
en el recipiente y asimismo, contara con un diagrama que indique el régimen de entrada de
materiales que corresponde a cada velocidad de marcha de la planta.

El tiempo de mezcla seré calculado empleando la formula siguiente, lo que serad controlado

en obra por la Inspeccién:

Tiempo en segundos: Capacidad del amasador en punto-muerto Kg.

Producci6n del amasador (Kg. /seg.)

El mezclador estara provisto, en su extremo, de un embudo que permita la descarga de la

mezcla sin segregacion.
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1) Recuperador de polvo

La maquina contara con un recuperador de polvo de tipo cicldnico u otro sistema aprobado
por la Inspeccién: el polvo recuperado sera transportado autométicamente al elevador de

agregados secos, para integrar la mezcla.

M) Accesos

La maquina tendra escaleras protegidas y seguras para acceso a la plataforma de mezclado
u otros lugares donde sea necesario realizar los controles correspondientes. El acceso a los
camiones se facilitara por medio de plataformas u otros dispositivos adecuados. Las
plataformas y pasajes necesarios estaran protegidos de las goteras provenientes de la planta

mezcladora.

n) Dispositivo para adicion del relleno mineral

Sera independiente de los alimentadores de agregados y debera garantizar la medicion e

incorporacion total de toda la cantidad fijada en la formula para la mezcla.

0) Balanza para los agregados v el relleno mineral

Debera contar con un depésito completamente suspendido y tendra capacidad por lo menos
para dos veces el peso del material a emplear en cada pastdn. Ademas, la balanza y los
depdsitos o recipientes empleados para pasar los materiales, deberan estar aislados de las
vibraciones y movimiento del resto de la planta. El lugar de operacion de la balanza debera

estar protegido por una casilla de vidrios,
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Convenientemente ventilada, para que el operador pueda realizar facilmente su cometido,
aislado del ruido y de polvos Las balanzas tendran escala circular y control automatico y
deberéan estar proyectadas como una unidad integral y construida de modo que se pueda
abrir completamente su compuerta y efectuar el vaciado sin recurrir a golpes. El error de
las pesadas no excederda de Dos por cientos (2 %) en cualquier operacion particular, no
superara el Uno y medio por ciento (1 ¥ %) para un pastén completo. El Adjudicatario
proveera para el Contrato una pesa (patron) de 25 Kg. por cada 250 Kg. de capacidad de la

balanza.

p) Tolvas

Los materiales al salir del secador se clasificaran en tres fracciones, por lo menos, y se
almacenaran en tolvas distintas. La eleccion de cribas y tamices de corte se hara a
Propuesta del Adjudicado y con aprobacion de la Inspeccién, de modo que garantice una
granulometria final encuadrada dentro de las exigencias establecidas y que no provoque
interrupciones durante el funcionamiento de la planta, asegurando un acopio constante de
agrega do en cada silo, conforme al consumo de cada material. EIl dispositivo de descarga
de los materiales almacenados en las tolvas debera permitir una pesada exacta y luego un

cierre hermético y rapido.

a) Instrumentos de registro de temperatura

La planta mezcladora dispondra de los termometros o pirdmetros necesarios para el control
de la temperatura de los agregados y materiales asfalticos durante el proceso de la mezcla
bituminosa. Para los materiales asfalticos contara con un termometro blindado colocado en
la cafieria de alimentacion proxima a la valvula de descarga sobre la mezcladora. Para los
agregados contara con un pirémetro eléctrico u otro medio aprobado colocado en la
proximidad de la canaleta de descarga de las tolvas de almacenamiento en seco. La

Inspeccion podréa exigir aparatos de registro de temperatura, si lo considera necesario.
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B) DISTRIBUIDOR DE MATERIALES BITUMINOSOS

El distribuidor de material bituminoso aplicara el material a presion, con uniformidad y sin
formacion de estrias. Permitira aplicaciones cuya variacion, con respecto a la cantidad
unitaria fijada, no sea mayor de Diez por ciento (10 %) en exceso a en defecto. Al efectuar
la prueba de control de caudal, la cantidad unitaria de riego de cada pico de la barra, no
diferird en méas de! Cinco por ciento (5 %) en defecto o en exceso con respecto al promedio
de dicha barra. Las aberturas de los picos deben ser todas de la misma forma y secciony
no presentaran signos de desgaste. No se admitira la existencia de zonas en las que la
cantidad unitaria de riego difiere en mas del Diez por ciento (10 %) en defecto o en exceso
con respecto al promedio de la barra distribuidora.

Todos los picos de la barra estaran a igual altura de la calzada; seran equidistantes entre si
y el eje mayor de los orificios conservara paralelismo o inclinacion adecuada de manera
que las pantallas de material bituminoso no se choquen durante la distribucion del betun.
El dispositivo para interrumpir el riego sera de accionamiento rapido, de modo que permita

empezar y terminar el riego en las chapas dispuestas a tal fin.

El tanque del distribuidor de materiales bituminosos debera estar calibrado por personal de
la Direccion, el que habrd confeccionado la "Tabla de calibracion” que servird para
efectuar la medicion del material. En caso de que no se hubiere efectuado la calibracién
previa, la Inspeccion la realizara antes de utilizar el distribuidor.

En cualquiera de los dos casos, la Inspeccidn aprobara por escrito la "Tabla de calibracion™
después de verificar si la capacidad total coincide con la indicada en la tabla o no difiere de
ella en mas del Uno por ciento (1 %).

La Inspeccidn podréa efectuar en cualquier momento el control del buen funcionamiento de
la maquina, del caudal y de la tabla de calibracion y el Adjudicatario estara obligado a
suministrar el personal y los elementos necesarios lo mismo que a realizar las correcciones
gue sean sefialadas, antes de reiniciar los trabajos.

El distribuidor de materiales bituminoso dispondra de los siguientes elementos:

Tacometro y tabla de distribucién
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Mandmetro para control de presion
Contador de revoluciones de la bomba
Barra de distribucién, articulado para facilitar el traslado.

Term6metro con apreciacion al grado centigrado
Chapas parabrisas en la barra de distribucion

Regla metélica graduada, con 1 cm. de apreciacion, para medir alturas del material
bituminoso dentro del tanque del distribuidor.

Guia frontal extensible que permita al conductor obtener buen alineamiento.

Equipo de calentamiento de la barra de distribucion.

C) DISTRIBUIDORA MECANICA Y TERMINADORA

La maquina terminadora para distribuir la mezcla serd de propulsion propia y de tipo aprobado
por la Inspeccion. Sera capaz de distribuir la mezcla en el espesor correcto para que una vez
efectuada la compactacion se obtengan las condiciones de espesor, superficie, perfil y ancho
establecidas.

Debera contar con apisonadoras apropiadas para lograr una buena compactacion inicial.

La terminadora contara con dispositivos de calentamiento del engrasador, a fin de mantener la
temperatura de la capa extendida cuando esto sea necesario para obtener una buena lisura
durante la distribucion; colocara la mezcla de modo que la superficie resulte de textura uniforme,
sin raspaduras, grietas u ondulaciones y con la pendiente transversal especificada; tendra

movimiento de retroceso y dispositivos de facil manejo y reaccion rapida.

D) APLANADORAS MECANICAS

Las aplanadoras mecanicas empleadas para compactar mezclas bituminosas, seran de Dos (2) o
Tres (3) ruedas, que transmitiran una presion de 40 a 60 Kg. por centimetro de ancho de llanta y

tendran un peso total no inferior a 12 toneladas.
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Las restantes aplanadoras del mismo tipo, si fueran necesarias, tendrdn de 5 a 7 toneladas de
peso y transmitirdn una presion comprendida entre 25 y 45 kilémetros por centimetro de ancho
de llanta trasera. Los rodillos de dos o tres ruedas alineadas, llamados “aplanadoras tandem"
transmitirdn la misma presion y sus ruedas tendran un ancho minimo de 0,90 m. La presion
unitaria que transmitan las aplanadoras, sera tal que no produzcan ondulaciones en el material
que se compacta. EI comando de las aplanadoras debera ser apropiado para maniobrar con
suavidad en las curvas y mantener la maquina en linea recta donde sea precisa. Los rodillos
deberan contar con un dispositivo eficiente para mojarlos con agua. No se admitiran pérdidas de

combustibles o lubricantes.

E) RODILLOS NEUMATICOS

Los rodillos neumaticos multiples para compactar mezclas bituminosas, seran autopropulsados y
pesaran como minimo Diez (10) toneladas sin lastrar y Quince (15) lastradas. Tendran ejes
oscilantes y sus ruedas estaran dispuestas de modo que cubren el ancho total abarcado por él
rodillo; tendran ademas cubiertas lisas cuya presion de inflado pueda variarse desde la cabina de

mando entre 4y 7 Kg. /cm2.

V) PROCESO CONSTRUCTIVO

a) Riego de Liga

Antes de ex-tenderse la carpeta se debera efectuar un riego de liga con material bituminoso,

a razon de 0,5 a 0,8 litros por metro cuadrado.
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b) Calibracion de la Planta

La calibracion de la planta se realizara con balanzas cuya precisién no sea inferior al 1 %
(Uno por ciento) y el control de temperatura de la usina con termémetro en los cuales se
puede leer con precision no menor de 1° C (Un grado centigrado).

En las plantas por pastones la pesada del filler debera hacerse con una balanza individual
que permita una sensibilidad de 100 gramos.

Para medir el asfalto cuando el control se haga por volumen, el Adjudicatario debera
presentar previamente una tabla que, teniendo en cuenta el coeficiente de dilatacion cubica,
indique la variacion del peso especifico del asfalto dentro de las temperaturas en que se la
caliente.

¢) Preparaci6n de los materiales

El asfalto sera calentado por sistema indirecto y su temperatura estara comprendida
entre los 135° y 170° o bien menores, siempre que se satisfaga las condiciones de fluidez
minima que asegure un bombeo constante y una distribucién uniforme a través de los picos
regadores de la usina. Los agregados seran calentados en forma tal que en el momento de
llegar al mezclador su temperatura nunca exceda de los 170° C y su contenido de humedad

en ningun caso sera superior al 0,6%

d) Preparacion de la mezcla

Para la elaboracion de la mezcla debera ser utilizada planta fija, de produccion continua o
por pastones, quedando en consecuencia prohibido el uso de mezcladora ambulante.

Las proporciones de los materiales seran las adecuadas, para gue resulte una mezcla cuya
composicion se ajuste a la de la Formula de Obra Final aprobada con las tolerancias que se

fijan.
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En caso de utilizarse planta de produccién por pastones se asegurara que el tiempo de
mezclado sea el suficiente para que se produzcan un nimero de 30 a 40 giros por paston
como minimo, de modo que la mezcla asi elaborada presente las condiciones de
homogeneidad y uniformidad compatibles con la calidad especificada. En caso de
emplearse plantas de produccion continua, la produccion debera regularse de tal manera
que la mezcla resultante cumpla con lo establecido en el parrafo anterior.

La temperatura de la mezcla medida sobre el camidn duran te las operaciones de carga y
descarga en ningun casa debera exceder de los 165° C.

e) Transporte y Distribucion

El transporte de la mezcla desde la Planta hasta el lugar de utilizacion se realizard por

medio de camiones de las caracteristicas indicadas en el Inciso e) del Articulo 40 del Pliego

Unica de Especificaciones para Carpeta Asfaltica y se efectuara de tal manera que la

pérdida de temperatura desde que la mezcla sale del mezclador hasta el instante que se

distribuye en el camino, en ningin caso supere los 10° C, con excepcion de la parte
superficial en que puede admitirse un mayor enfriamiento.

La exigencia de cubrir la mezcla sobre el camion quedara librada al criterio del Inspector,
quien lo ponderara en base a las condiciones climéticas y a la distancia a recorrer, asi como
las caracteristicas de la cubierta a colocar.

El equipo distribuidor mecanico debera cubrir como minimo medio ancho de calzada a

construir.

En las cufias de alteo por modificacion de pendiente se permitira realizar la distribucion

con motoniveladora o equipo similar, exigiéndose una compactacién igual a la de los otros

tramos.

f) Cilindrado

La mezcla sera compactada con el minimo de enfriamiento para lo cual el equipo de

compactacion seguira a la distribucién la mas préximo posible.
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Entrara primeramente un rodillo neumatico multiple autopropulsado, debiendo tener estas
una presion de inflado del orden de 3 Kg./ cm2.

Este equipo cubrira la superficie en no menos de Cinco (5) pasadas por cada punto de la
superficie. Posteriormente entrard otro rodillo neumdtico similar pero con una presion de
inflado del orden de 7 Kg. /cm2, que completara el proceso de compactacion.

El Adjudicatario podra sustituir cada uno de los rodillas por otro de presion de inflado
variable pero siempre deberan ser dos los rodillos neumaticos que utilice en cancha; en
caso de que el ritmo de produccion de la terminadora sea muy bajo por estar operando en
zonas de trazado normal como serian bocacalles, accesos o zonas de transici6n, podra la
Inspecci6n autorizar el empleo de un Unico rodilla pero de presién variable.

Para terminar y luego del equipo nombrado entrard un rodillo metalica liso de 8 a 12
toneladas de peso sin que el enfriamiento de la mezcla evite la desaparicion del
ahuellamiento provocado por el rodillo neumatico. La Inspeccién exigird contencion
lateral de la carpeta en los casos que resulte necesario, de modo de evitar el

desplazamiento de la mezcla en los bordes en el momento del rodillado.

g) Restriccion en la Ejecuci6n

Se permitira la construccion de carpeta cuando la temperatura a la sombra alcance 5° C
(Cinco grados centigrados) y con tendencia en ascenso y cuando a criterio de la
Inspeccién las condiciones meteoroldgicas en general permitan prever completar la
jornada de trabajo. También por encima de esa temperatura minima pero si el viento

reinante es excesivo podra la Inspeccion suspender la ejecucion.

No se permitira bajo ningn concepto realizar la colocacién del concreto asfaltico en horas
nocturnas, debiendo el Adjudicatario prever que completara sus tareas con la luz solar,
estando facultada la Inspeccion a detener, el funcionamiento de la Planta cuando considere

que esa exigencia no se cumplira.
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h) Eficiencia Constructiva

h-1) Espesores

El valor promedio por tramo segun se define en 6-A, no podré ser inferior al 100
% (Cien por ciento) del espesor tedrico no permitiéndose ningun espesor
individual menor del 80 % (Ochenta por ciento) de dicho espesor tedrico; por

debajo del mismo se aplicaran descuentos en todos los casos.

h-2) Compactacion

A las Cuarenta y ocho (48) horas de construida la Carpeta tendra una
compactacién igual o mayor, del 99 % (Noventa y nueve por ciento) de la
obtenida en laboratorio para la mezcla de planta correspondiente al mismo lugar y

ensayada segun técnica Marshall.

h-3) Lisura y Perfil Transversal

Lo fijado en el Articulo 8° - Inciso b) - Punto 2 del Pliego Unico de

Especificaciones para Carpeta Asfaltica.

V1) ENSAYOS DE- RECEPCION

a) Vacios, Estabilidad, Fluericia y Porcentaje de Asfalto

Se determinaran en probetas moldeadas en obra segin Método Marshall, con mezcla de
planta en un nimero de dos series deTres (3) probetas por dia como minimo; en caso de

que lo ejecutado en un dia sea menor de 840 m2. Podré realizarse una Unica serie.
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La recepcion se hara por cuadra y como tal se entiende a la superficie construida en una

jornada de trabajo

b) Espesores y Compactacion

Se determinaran en los testigos extraidos en un tramo o sea lo ejecutado en una jornada.
El orden de extraccion y siempre referido a una trocha sera abarcando sucesivamente
borde, centro y borde opuesto avanzando en zig-zag y quedando a cargo de la Inspeccion
fijar la posicion arranque y la ubicacion de cada testigo con relacion a su distancia del
borde de la trocha.

Como minimo se extraera un testigo cada 200 me de trocha construida, estando facultada
la Inspeccion a reducir esa separacion cuando lo considere conveniente, asi como para
disponer la extraccion de testigos en cualquier posicién de la cancha; por cada tramo se
deberan extraer como minimo Dos (2) testigos. Todos los testigos debidamente
identificados seran conservados por la Inspeccion hasta la recepcion provisoria de la

obra.

c) Lisuray Perfil Transversal

La fijado en el Articulo 8° - Inciso b) - Punto 2) del Pliego Unico de Especificaciones

para Carpeta Asfaltica.

VII) ACEPTACION DE LA CARPETA ASFALTICA

a) Aceptacion sin Penalidad

Los tramos seran aceptados sin penalidades cuando cumplan con las condiciones

establecidas en estas Especificaciones con sus tolerancias.
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b) Aceptacion con descuento

b-1) Espesor

Los tramos cuya espesor promedio sea menor que el espesor tedrico de
proyecto seran aceptados con descuento hasta un espesor del 90 % (Noventa por
ciento) del espesor tedrico.

El importe a descontar sera:
=3 p(e) donde:

P = Precio Unitario del Contrato, ejecucion y materiales.
et = Espesor tedrica del Proyecto.
ec = Espesor corregido del tramo =em X' _PEA Tramo
PEA Marshall
Siendo em = espesor media del tramo
PEA = Tramo peso especifica aparente promedio de los testigos extraidos en el tramo
y como valor maximo se debera tomar PEA Marshall.
PEA MARSHALL = Peso especifico aparente logrado en el ensayo Marshall con la mezcla de

planta correspondiente a ese tramo.

b-2) Compactacién

Los tramos con un peso especifico inferior al fijado en las presentes Especificaciones sufriran un

descuento. Para el calculo de los descuentos se aplicara:
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D=5x P x (99-PEATramo  x 100) siendo:
PEA Marshall

P = Precio unitario del Contrato, ejecucion y materiales.

Si se presentan multas por espesor y compactacion al mismo tiempo los descuentos especificados

en los Incisos 1 y 2 se efectuaran simultdneamente.

Todos los valores de compactacion individuales logrados deben ser iguales o mayores que el 97
% (Noventa Yy siete por ciento) del peso especifico aparente en el ensayo Marshall.

En los casos que se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de cinco probetas en
lugares proximos y elegidos por la Inspeccion, de repetirse un solo valor inferior al limite fijado

sera rechazado el sub-tramo perteneciente a la probeta.

b-3) Estabilidad

En el caso que el porcentaje de Estabilidades menores que el minimo exigido en 3-d-5: Ecl =
(1 - t.g.), sea mayor que el 5 % (Cinco por ciento) para una longitud de camino construido con
una formula de Obra Final, se calculara el término ( “ t ) de la férmula del Punto 3-d-5

empleado:

t= Emc-Ec donde:

gc.Emc
Emc = Valor Media de Estabilidad de la longitud construida.

Ec = Estabilidad Estadistica fijada en 3-d-5.

gc = Dispersion media lograda en la longitud construida, calculada con la siguiente formula:
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gc = (Ei - Em)2

n -1

Con el valor t se calculara el porcentaje de la superficie de la curva de Gauss que esta por debajo
del valor Ec aplicando la tabla "Area bajo la curva de Gauss". Dicho porcentaje sera disminuido
de un 5 % (Cinco por ciento) y el valor resultante sera el porcentaje de la superficie de camino
que serd penada con el descuento total del costo de la carpeta.

Por analogo razonamiento y partiendo de los valores mayo res que Ec2 = Em (1 + t.g.) que
exceden el 5 % (Vinco por ciento) se obtiene en el otra extremo de la curva un porcentaje igual
al anterior que se pena con el descuento total del costo de la carpeta.

c¢) Aceptacion Condicional

Seran aceptados en forma condicional y de acuerdo a lo establecido en el presente inciso los

tramos que:

I) Cuando el porcentaje de vacios promedio del tramo, determinado en las probetas de

laboratorio de obra, sea menor que el limite fijado en las presentes Especificaciones.
I1) Cuando el porcentaje de vacios promedio del tramo determinado en las probetas de
laboratorio de obra, sea mayor que el limite superior fijado en las presentes

Especificaciones.

[11) Cuando el porcentaje de asfalto promedio del tramo sea mayor al fijado en formula de

Obra Final aumentado de la tolerancia.
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IV) Cuando la Fluencia promedio del tramo sea menor que la determina da en la Formula de

Obra Final disminuida en la tolerancia.

V) Cuando la Fluencia promedio del tramo sea mayor que la determina da en la F6rmula de

Obra Final aumentada en la tolerancia.

V1) Cuando la relacién Estabilidad-Fluencia sea mayor que la maxima fijada en las presentes
Especificaciones.

VIl) Cuando la Relacion EIF sea menor que la minima fijada en las, presentes

Especificaciones.

El Adjudicatario esta obligado a una conservacion por un periodo que comprende de Dos (2)
veranos en los casos 1, 3, 5y 7, por Dos (2) inviernos en los casos 2, 4 y 6 a continuacion de la
fecha de recepcion provisoria de la obra. Cuando se observen deficiencias durante el periodo de
conservacion imputable a las desviaciones observadas, el Adjudicado procedera a la

reconstruccion en condiciones satisfactorias sin recibir compensacion por ningn concepto.

d) Rechazo de Carpeta

Se entiende por rechazo la reconstruccion lisa y llana de lo ejecutado por cuenta exclusiva del
Adjudicado, ajustdndose a las exigencias del Proyecto. La Reparticién podra disponer como
alternativa la recepcion sin pago del tramo rechazado y la construccion o no sobre esa carpeta de
otra de espesor y caracteristicas ajustadas al item y en el ancho total previsto para la carpeta,
debiendo la inspeccion disponer la técnica constructiva para la adecuada terminacién en los
extremos de la capa adicional que se ejecuta.

El reconocimiento para el pago de esta capa sera sobre las dimensiones del tramo rechazado y el

Adjudicado debera absorber todo adicional que demande esa nueva ejecucion.
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Corresponde el rechazo en los siguientes casos:

1)  Cuando el espesor promedio del tramo (em) sea inferior al Noventa por ciento (90

%) del espesor tedrico.

2) Cuando el espesor de una probeta individual sea inferior al Ochenta por ciento (80

%) del espesor tedrico de la Carpeta.

3)  Cuando la Concentracion en volumen de filler a mayor que 1a concentracion critica
en 0,05.

4)  Cuando la fluencia promedio del tramo sea mayor que la maxima establecida en las

presentes Especificaciones.- Inciso 3-b)

5) Cuando el porcentaje de asfalto promedio del tramo sea menor al fijado en la
Formula de Obra

Final disminuido de la tolerancia.

6) Cuando la Estabilidad media Em del tramo sea menor que el 85% (Ochenta y cinco

por ciento) de la Estabilidad de la Férmula de Obra.

7) Cuando el PEA correspondiente a dada testigo individual sea inferior al Noventa y
siete por ciento (97%) del PEA obtenido en Laboratorio con la mezcla de planta tal
como se indica en el Inciso 7-b-2) sera rechazado el sub-tramo correspondiente a

cada testigo.
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VI ELEMENTOS DE LABORATORIO

El Adjudicatario instalard para la Inspeccion el equipo que se detalla a continuacion, el que
constaré de las siguientes partes:
a) Prensa de funcionamiento mecénico, para ser utilizada en los ensayos Marshall hasta
esfuerzos de 5000Kg. en cuatro aros calibrados dé facil recambio, de 1.000, 2000, 3000 y
5.000 Kg. respectivamente.
El aparato se entregara con cuatro diales de precision importados graduados al centésimo

de milimetro, motor eléctrico, soporte y dial, etc.

b) Molde de alta resistencia de bronce o de acero para el Ensayo Marshall Cantidad: 6.

c) Mordaza para ensayar las probetas de Concreto Asfaltico con dial de precision de

recorrido minimo de 2,5 cm. graduado al centésimo de milimetro pata medir fluencia.

d) Pisdn de compactacion para el ensayo Marshall con su correspondiente mecanismo para

el moldeo automatico.

e) Méaquina caladora para extraccion de testigos dé tipo portatil con rueda tubular cortante
adecuada para tal tipo de trabajo, intercambiable, en diametros internos de 10 y 15 cm.

indistintamente.

f) Instrumental para medir la penetracion del asfalto.

g) Instrumental para determinar él P.E.R.M. segtn el Método de Rice.
Norma de Ensayo V.N.E.-27 de Vialidad Nacional.

h) Balanza de precision de lectura totalmente digital, carga maxima 8.000 grs. y pasos

consecutivos de las cifras (micrometros) 0,1 gr.
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1) Regla de aluminio para control de lisura.

Una vez terminada la obra los elementos descriptos en el presente Articulo quedaran en
poder del Adjudicado.

IX) CONSERVACION

La conservacion de la Carpeta terminada y librada al transito consistird en su mantenimiento en
perfectas condiciones y la reparacion inmediata de cualquier falla que se produjera.

Si el deterioro de la obra fuera superficial, sera reparado cuidadosamente por cuenta del
Adjudicatario, repitiendo las operaciones del proceso constructivo. Si el deterioro afectare la
base o la subrasante, el Adjudicado efectuard la reconstruccion de esa parte, sin derecho a pago

de ninguna naturaleza.

X) MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado de Carpeta de Concreto
Asfaltico colocada y compactada en el camino, en el ancho establecido en los Planos.

En el precio de éste Item estan incluidos la provision de todos los materiales en obra, ejecucion
y transporte de la mezcla, distribucién, compactacion mano de obra, y todo otro equipo y tarea
necesarios, para la ejecucion y conservacion de estos trabajos.

La ejecucion del riego de liga y la correspondiente provision de asfalto diluido E.R. 1 no se
pagaran por [tem separado.

En la foja de medicion se consignara obligatoriamente la Formula de Obra Final para la mezcla
asfaltica que se empleo en cada caso.

Antes de medir y pagar cada seccidén de Carpeta se deberdn encontrar terminadas las veredas
segun se indica en las Especificaciones respectivas. No se reconocera pago adicional por sobre-

espesor y/o sobre-compactaciones.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICA PARTICULARES

ARTICULO 4: Sumideros de hormigén con cafios de hormigén:

1°) DESCRIPCION

La ejecucion de este item se efectuard de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de
Especificaciones - Capitulo I, Seccién 3, Parte B Il, Alcantarillas de cafios y lo que

complemente y/o modifique de aquél, estas especificaciones tecnicas particulares y a lo indicado
en los planos.

2°) MATERIALES

a) Hormigdn para Sumidero

El Adjudicatario dosificard la mezcla que utilizard para la confeccion del hormigén, de
forma tal de obtener una resistencia a la compresion de 300-kg/cm2 a los 28 dias, medida

sobra probeta cilindrica, relacion de esbeltez igual a Dos (2).

b) Cafos de hormigdn armado

Los cafios podran ser construidos en obra o de origen comercial, en este Gltimo cazo el
Adjudicatario debera indicar su procedencia.

El didmetro de los canos sera de 0,30 M.
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¢ Cunetas de Hormigon

El Adjudicado dosificara la mezcla que utilizara para la confeccion del hormigén, de forma
tal de obtener una resistencia a la compresién de 300-kg/cm2 a los 28 dias, medida sobra
probeta cilindrica, relacién de esbeltez igual a dos (2).

3°) METODO CONSTRUCTIVO

Se ejecutaréa la excavacion indicada en los planos que permite la colocacion y la construccion del
respectivo sumidero. Para la colocacion de los cafios se debera efectuar la apertura del muro y
realizar la correspondiente acople con la pared.

La superficie sera lisa y bien compactada. Los cafios se colocaran de acuerdo a las cotas de
proyecto y se los calzard con arena y finalmente seran tapados capas de 0,20m., compactadas

cada una de ellas con equipos adecuados.

4°) MEDICION

Los sumideros y cafios de hormigon construidas segun plano de detalle, especificaciones y

aprobados por la inspeccién se mediran por:
a)  Sumidero por unidad
b)  Cafios por metros.

c)  Cunetas de hormigon.

5°) FORMA DE PAGO

Las alcantarillas de cafios de hormigén armado con un sumidero se pagaran a los precios

unitarios de Contrato establecido para el item:
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Item 6A : Sumidero de hormigon
Item 6B : Carfios de hormigdn de 0,30 m,
Item 6C : Cunetas de hormigdn de 0,18m

Dicho precio serd compensacién total por la excavacion para fundaciones, la provision de acero
especial y acero laminado, cafios de hormigon armado colocados, tomado de juntas de mortero,
hormigonado del sumidero y boca de registro, apisonado alrededor de los cafios, provision de
mano de obra, equipos, materiales y herramientas necesarios para la correcta terminacion de los

trabajos de acuerdo al plano y especificaciones.
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PLANILLA ANEXA “A”

DETALLE CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Movimiento de suelo 11.680 M2 $155,00.-/m2 $1.810.400,00.-
Sub base suelo/arena 11.680 M2 $210,00.-/m2 $2.452.800,00.-
Suelo cemento 0,15m 11.680 M2 $365,00.-/m2 $4.263.200,00.-
Riego Asfaltico de 3mm 11.680 M2 $97,00.-/m2 $1.132.960,00.-
Carpeta asfaltica de 5cm 11.680 M2 $625,00.-/m2 $7.300.000,00.-
Corddn de contencién H° 2.800 Mi $485,00.-/ml $1.358.000,00.-
Cunetas de H° 300 M2 $1.455,00.-/m2 $436.500,00.-

COSTO TOTAL:
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FORMULARIO N°1

Sefior Intendente Municipal

de la Municipalidad de Villa Gesell

Licitacion Publica N° 04/2019

En conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones y demas disposiciones

legales que se regulan en la Licitacion de referencia, procedo a aceptar las clausulas sin

condicionamiento alguno

PARTIDO: VILLA GESELL

FIRMA:

ACLARACION:
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Licitacion Publica N° 04/2019

FORMULARIO N° 2

Asimismo me someto / nos sometemos expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de
Dolores, Provincia de Buenos Aires, con renuncia a otro fuero o jurisdiccion que pudiera o
pudiéramos tener derecho, constituyendo domicilio legal a tal efecto en:
de Villa Gesell, donde valdran todas las notificaciones, intimaciones, citaciones y comunicaciones
administrativas y/o judiciales, que deban practicarse con motivo de la presente Licitacion Publica
y de la contrataciéon que fuera en consecuencia.

Suscribo / suscribimos la presente destacando los siguientes DATOS PERSONALES:
Apellido y Nombre (si fuera persona juridica, indicar representacion):
Nacionalidad: Fecha de Nacimiento:
Documento de Identidad:
Domicilio Real:

Localidad: Provincia:

Estado Civil: con

FIRMA:

ACLARACION:
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Licitacion Publica N° 04/2019

FORMULARIO N°3

REQUISITOS Y ANTECEDENTES
a. Apellido y Nombre (0o Nombre de la Razon Social)
Nacionalidad: Estado Civil:
Documento de Identidad: Edad:

Domicilio Legal constituido dentro del Partido de Villa Gesell:

b. Referencias comerciales (minimo 4):

Referencias bancarias:

c. Mencionar personas fisicas o ideales que puedan ser consultadas por la Municipalidad sobre la
solvencia del oferente:

(Continua)

92



‘ "’ Provincia de Buenos Aires
N ) Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

FORMULARIO N°3

(Continuacion)
d. Consignar los numeros de inscripcién en:
Caja Nacional de Prevision Social:
Direccién de Recaudacion de la Provincia:
Direccién General Impositiva:

C.U.LT.:
Otros:

FIRMA:

ACLARACION:
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Licitacion Publica N° 04/2019

FORMULARIO N°3 a

CONSTITUCION DE SOCIEDAD “A”
SOCIEDADES COOPERATIVAS, ANONIMAS O MIXTAS.

DIRECTORIO:

NOMBRE Y APELLIDO VENCIMIENTO DEL MANDATO

SE ACOMPANA:
ESTATUTOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:

N° Fo Tmo Lugar:

Fecha

Copia de poderes administrativos y/o generales
Memoria y Balance General al

SE DECLARA:

Némina de los Directores, Gerentes o Administracién que tienen el uso de la forma social:

Lugar y Fecha:

FIRMA DE LOS SOLICITANTES:
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Licitacion Publica N° 04/2019

FORMULARION®°3b

CONSTITUCION DE SOCIEDAD “B”

SOCIEDADES COLECTIVAS, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN COMANDITA, O EN

COMANDITA POR ACCIONES.

CONSIGNAR:

Nombre y Apellido; lugar de nacimiento; nacionalidad; actividad principal; domicilio real; documento de

identidad; estado civil.

(Sigue)
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(Sigue)

SE ACOMPANA:

Copia simple del Contrato Social inscripto en el Registro Publico de Comercio:

Ne° Fo Tmo

Lugar Fecha

Fecha de vencimiento del Contrato Social

Balance al

SE ACLARA:

Socios que tienen la firma social (aclarar limitaciones y modalidades).

FIRMA DE LOS SOLICITANTES:
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Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

Licitacion Publica N° 04/2019

FORMULARIO N° 4

PLANILLA DE ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

Antecedentes de idoneidad

ANOS TIPO

FIRMA:

ACLARACION:
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FORMULARIO N°5
CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE
1. LIQUIDEZ:
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
2. PRUEBA ACIDA:
DISPONIBILIDAD SOBRE EL PASIVO CORRIENTE

3. CREDITOS A CORTO PLAZO:

CREDITOS A CORTO PLAZO
DEUDAS A CORTO PLAZO

4. INDICE DE AUTONOMIA Y DEPENDENCIA A :

PATRIMONIO NETO (mas) PASIVO
PASIVO

CONTADOR PUBLICO NACIONAL
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FORMULARIO N° 6

Declaro / Declaramos BAJO JURAMENTO no estar comprendido/s en ninguno de los impedimentos ni

inhabilidades de concurrencia que determina el citado Pliego de Bases y Condiciones.

FIRMA:

ACLARACION:
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