
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS GENERALES

I. OBJETO Y CARACTER DEL LLAMADO

ARTÍCULO 1: Objeto: Se llama a Licitación, para la contratación que se determina en las

Cláusulas particulares del presente Pliego.--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2: Carácter: El carácter público o privado del llamado a Licitación, se especifica

en las  Cláusulas Particulares del Pliego.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3: Valor del Pliego: El valor del pliego de bases y Condiciones y los lugares de

consulta y adquisición se determinan en las Cláusulas Particulares de este Pliego.-------------------

II. APERTURA DE LA LICITACION

ARTÍCULO 4: Lugar, día y hora: La apertura de las propuestas se realizara en el lugar, día y

hora que se determinan en las Cláusulas Particulares.-----------------------------------------------------

Si el día fijado para la apertura fuera inhábil para la administración municipal de Partido de Villa

Gesell, ella se realizará el primer día hábil siguiente, a la misma hora.---------------------------------

III. DE LOS PROPONENTES

ARTÍCULO 5: Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad: Los

proponentes  deberán estar  inscriptos Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa

Gesell, sección que se determina en las Cláusulas Particulares.------------------------------------------

ARTÍCULO 6: Proponentes no inscriptos: Pueden también formular propuestas, quienes

estando obligados a inscribirse en el Registro de Proveedores, no se hallaren inscriptos, pero

acrediten haber solicitado su inscripción, y aún no hubiere recaído decisión final al respecto. Por

medio de la presentación de constancia de presentación ante la oficina de Compras y

Licitaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 7: Sociedades: Las sociedades oferentes, acreditaran su constitución regular,

adjuntando copia certificada del contrato social, y constancia en forma de su inscripción en los

registros respectivos.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8: Unión Transitoria de Empresas: Las sociedades legalmente constituidas a la

fecha del llamado, podrán presentarse a la Licitación, reunidas mediante un contrato de Unión

Transitoria, o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicataria, siempre que

satisfagan en lo pertinente, a los requisitos establecidos en el articulo 377  y siguientes de la Ley

n. 19.550, modificada por la Ley n. 22.903, texto ordenado según Decreto 841/84. Las

sociedades constituidas en el extranjero podrán participar en tales acuerdos, previo cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 118, tercer párrafo de la citada Ley. Los requerimientos que en este

Pliego se exige para cada oferente se harán extensivos a cada integrante de esta.---------------------

ARTICULO 9: Vigencia de plazo: El plazo de vigencia de Sociedades Oferentes deberá ser

suficiente para asegurar el cumplimiento y la ejecución del contrato y su prorrogas si estuvieran

previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10: Apoderados y representantes: Los apoderados y/o representantes legales de

los oferentes deberán acreditar con los instrumentos pertinentes, certificados en forma, que se

encuentran facultados para obligar a sus representados y a contratar en nombre de ellos.-----------

ARTICULO 11: Impedimentos: Les esta prohibido presentar propuestas a:

A) Deudores morosos de cualquier repartición o dependencia de la Provincia o

Municipalidad, por cualquier concepto.

B) Los suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores a la fecha de la apertura de

la Licitación.

C) Los que hubieran incurrido en falsedad en Licitaciones Municipales, Provinciales o

Nacionales, dentro del plazo de los últimos cinco (5) años, contados a la fecha de la apertura

de la Licitación.

CH) Los agentes al servicio del Estado Nacional, Provincial o de las Municipalidades, y las

Sociedades integradas totalmente por ellos, o cuyo socio administrador, o gerente no socio

lo fuere.
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D) Aquellas personas que hayan sido separadas por exoneración o por prescindibilidad de la

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

E) Los que se hallaren en estado de concurso civil, convocatoria de acreedores, quiebra o

liquidación sin quiebra.

F) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibiciones general de bienes.

G) Los condenados en causa penal, o que estuvieren afectados a proceso penal.

H) Quienes se hallen en mora en incumplimiento de las obligaciones emanadas de la

Legislación Laboral y/o provisional vigente.-

I) Las sociedades cuyos integrantes, miembros de su Directorio, socio administrador o

gerente no socio estuvieren afectados por algunos de los impedimentos establecidos

precedentemente.

J) Los cónyuges de los impedidos, cualquiera fuera el carácter en que se presentaran.

K) Los corredores, comisionistas, y en general los intermediarios como tales.

L) Los  restantes  incapaces  para contratar  según  la legislación común.

LL) Aquellos que se determinen en las Cláusulas Particulares.

Asimismo deberán acompañar declaración jurada en la que se exprese que  no  se  encuentran

incursos en ninguna de las circunstancias señaladas en el presente.

ARTÍCULO 12: Efectos de los impedimentos: Cuando se constatare que el proponente

estuviera  alcanzado por alguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 11°, a la fecha de

presentación de las propuestas, o cuando siendo el impedimento sobreviviente, no lo hubiera

denunciado oportunamente, procederá de la siguiente manera:

A) Rechazo de la propuesta, con pérdida de garantía de la oferta en el lapso

que va entre la apertura de la Licitación y el perfeccionamiento de la

adjudicación. Se exceptúa de la perdida de la garantía los casos del Art. 11,

inciso 1) cuando la incapacidad resultare de la falta de discernimiento.

B) La anulación del contrato. con pérdida de la garantía del contrato, y la

indemnización de los daños y perjuicios, cuando el impedimento se

advirtiere después del perfeccionamiento de la adjudicación. Se exceptúa

de la pérdida de la garantía, y los daños y perjuicios, el caso del Articulo

11, inciso 1) cuando la incapacidad resultare de la falta de discernimiento.
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IV GARANTIAS

ARTÍCULO 13: Objeto-Oportunidad Para afianzar el cumplimiento de todas sus

obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías:

A) Garantía de  la oferta: deberá acompañarse a la propuesta la

documentación   que acredite su constitución. En el plazo que fijen las

Cláusulas Particulares.

Garantía de Contrato: Deberá presentarse dentro de los cinco (5) días de

suscripto el Contrato.

ARTÍCULO 14: Forma: Podrá constituirse en alguna de las siguientes formas:

A) Dinero en  efectivo: Deberá depositarse el  dinero en  la Tesorería de la Municipalidad

del Partido de Villa Gesell.

B) Fianza bancaria: Constituida a favor de la Municipalidad de Villa Gesell.

C) Póliza de seguro de caución: La misma debe someterse a los Tribunales competentes

con renuncia a cualquier fuero que correspondiera que no sea el de los Tribunales

Ordinarios de Dolores, incluso el Federal, y constituirse en aseguradora como principal,

liso y llano pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y de división; no

permitiéndose otro instrumento que no sea la póliza, la que debe estar certificada.

ARTÍCULO 15: Montos: Serán los que establezcan las Cláusulas Particulares.--------------------

ARTÍCULO 16: Prueba de la constitución de las garantías: Los proponentes o adjudicatarios,

según  el caso, acreditaran la constitución de las garantías, acompañando el recibo original

expedido por la Tesorería de la Municipalidad del Partido de Villa Gesell, donde conste la

entrega del dinero, títulos o documentación correspondiente, o bien acompañando la

documentación original constitutiva de la fianza o seguro.-----------------------------------------------

ARTÍCULO 17: Devolución de la garantía de la oferta:

A) Serán devueltas en forma inmediata las garantías de las ofertas.

1 ) Vencido el mantenimiento de la oferta.

2 ) De las ofertas no admitidas por haber sido pre-sentadas fuera de término

3 ) Perfeccionada la adjudicación a otro proponente.
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4 ) A los comprendidos en el Articulo 12 , inc. a) párrafo segundo.

B) Serán devueltas dentro de los treinta (30) días de la apertura de las ofertas, las

garantías pertenecientes a oferentes que por deficiencias de fondo, en ningún momento fueron

consideradas como tales. La devolución deberá solicitarse por escrito por medio de alcance al

Expediente principal.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 18: Devolución de la garantía de contrato: Serán devueltas transcurridos seis (6)

meses desde:

A) Cumplido el plazo de contrato, o de las prorrogas si las hubiere y la satisfacción de

las obligaciones por parte del adjudicatario.

B) Resuelto el contrato por causas no imputables al contratista.

La devolución deberá solicitarse por escrito por medio de alcance al Expediente principal.

ARTÍCULO 19: Reclamo restitución garantía: En los casos, que luego de notificados en el

domicilio constituido por los oferentes o adjudicatarios no retirasen las garantías, podrán

reclamar su restitución dentro de un plazo de un año (1) a partir de la fecha de la notificación.

La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular del derecho, significara la

renuncia del mismo a favor de la Municipalidad de Villa Gesell, y será aceptada por esta, al

ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituyere la garantía.---------------------------------------

ARTÍCULO 20: Valores otorgados: En los depósitos de los valores otorgados, no se

efectuaran devoluciones por el acrecentamiento de dichos valores.-------------------------------------

ARTÍCULO 21: Intereses: El Partido de Villa Gesell no abonara intereses por los depósitos en

garantía. Los que devengaran los titulas o valores depositados, pertenecerán a sus propietarios.---

ARTÍCULO 22: Restitución nominal: La Municipalidad  de Villa Gesell cumplirá su

obligación de devolución de los depósitos entregados en garantía, restituyendo una suma

nominalmente igual a la recibida.----------------------------------------------------------------------------
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V- DOMICILIOS PRORROGAS DE JURISDICCION

ARTÍCULO 23: Domicilio real: Los proponentes deberán denunciar su domicilio real.-----------

ARTICULO 24: Domicilio especial: Los proponentes constituirán domicilio especial a todos

los efecto de la Licitación, dentro de los limites del Partido de Villa Gesell, con indicación de

calle, numero, piso, letra o numero de departamento o de escritorio, y de no contar con

numeración de calle, deberá darse la nomenclatura catastral completa donde se tendrán por

validas, las notificaciones intimaciones Y/O comunicaciones administrativas y/o judiciales, que

deban practicarse con motivo de la Licitación y de la contratación que fuere su consecuencia.-----

ARTICULO 25: Conservación del domicilio: El  proponente  y/o contratante esta obligado al

mantenimiento especial que constituya Mientras que el proponente y/o contratante no notifique

la constitución de un nuevo domicilio especial, subsistirá el anteriormente constituido. Las

notificaciones podrán constituirse por medios de cédula que diligencie el funcionario municipal

ad-hoc designado al efecto.

La diligencia se practicara conforme a las normas pertinentes del Código de Procedimientos en

lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos  Aires. Asimismo, podrán realizarse por medio

de telegrama, carta documento, o cualquier otro medio fehaciente. La inexistencia del domicilio,

aunque fuera sobreviviente, o la dificultad o imposibilidad de hallarlo por insuficiencia de datos

aportados al  constituirlo, u otras cualesquiera causas, traerá aparejado el derecho de tenerlo por

constituido en la Sede Municipal del Partido de Villa Gesell donde serán expuestos por tres (3)

días hábiles las  instrucciones y comunicaciones en forma pública, circunstancia esta que

certificara el Secretario Municipal del área respectiva. Se deja asentado que todas las

notificaciones se efectuaran al domicilio constituido y para el caso de que la dirección resulte

“cerrado”, “desconocido” o “insuficiente” o domicilio constituido por fuera de la Localidad de

Villa Gesell (domicilio precario), se tendrán por validas las notificaciones en la Oficina de

Compras y Licitaciones (notificación por nota), recayendo exclusivamente la responsabilidad

sobre el oferente al suministrar un domicilio precario.

En base a encontrarnos atravesando una situación excepcional producida por la pandemia del

COVID-19, es que a modo de excepción se habilitan las comunicaciones o notificaciones vía

mail, remitiéndose las mismas a los mails que figuran en los registros municipales.-----------------
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ARTICULO 26: Prorroga de jurisdicción: Los proponentes deberán someterse para toda

cuestión  derivada del presente a la competencia de los Tribunales Ordinarios con sede en la

Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires, renunciándose a cualquier fuero o jurisdicción,

incluso el Federal, respecto de las cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de la oferta o

contrato que formularen o celebraren como consecuencia del presente llamado a Licitación.-----

VI- DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 27: Conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones y la circunstancia de la

contratación: El proponente estudiara detenidamente este Pliego de Bases y Condiciones, sus

cláusulas, especificaciones, planos y anexos, si los hubiere, quedando establecido, por el solo

hecho de su participación en la Licitación, que habrá interpretado sin dudas ni excepciones, su

exacto alcance y el justo significado de todos su términos, habiendo apreciado las condiciones de

hecho y de derecho, bajo las que se ejecutaran las prestaciones, así como las dificultades y

contingencias que deberán superar, no pudiendo alegar el desconocimiento o error al respecto.---

Respecto a consultas o pedido de aclaraciones respecto a las condiciones de la contratación o

proceso licitatorio, podrán efectuarse hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha dispuesta para la

recepción y apertura de sobres, debiendo ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras y

Licitaciones, habilitándose sean formuladas vía mail y para este supuesto en base a la situación

que nos encontramos atravesando del COVID-19.---------------------------------------------------------

ARTÍCULO 28: Lugar de recepción: Las propuestas serán recepcionadas en la Oficina de la

Jefatura de Compras y Licitaciones.-------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 29: Formas de remisión: Las propuestas se entregaran personalmente por los

interesados, o se remitirán por correo.

En caso de que fueran remitidas por correo, los remitentes tomaran a su cargo el riesgo que la

propuesta no sea recibida en tiempo oportuno. Las que se reciban por correspondencia, con

posterioridad al vencimiento del plazo de la recepción, serán acumuladas al expediente de la

Licitación sin abrir.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 30: Plazo de recepción: Las propuestas se recibirán en la Oficina de la Jefatura de

Compras y Licitaciones, durante el horario hábil de oficinas de la Municipalidad de Villa Gesell,

hasta una (1) hora, antes de la hora fijada para la apertura de las mismas.

Vencido dicho plazo no se admitirán, aun cuando no se hubiere comenzado la apertura de los
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sobres.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 31: Plazo de mantenimiento de las ofertas: Será el que se determine en las

Cláusulas Particulares. Vencido dicho término se considerara automáticamente prorrogado por

un lapso igual, de no mediar manifestación en contrario del proponente, circunstancia que deberá

ser notificada fehacientemente a la Municipalidad, con una anticipación no menor de cinco (5)

días hábiles, al vencimiento establecido.--------------------------------------------------------------------

El desistimiento de la oferta pendiente el plazo de mantenimiento antes de perfeccionarse la

adjudicación, ocasiona la perdida de la garantía de la oferta.

ARTÍCULO 32: Requisitos de la propuesta:

A) Original y Duplicado: Las propuestas deberán ser presentadas en original y duplicado.

B) Escrito a maquina: Deberán estar escritas a máquina o de forma manuscrita mientras

la letra sea legible.

C) Idioma español: Se redactara en idioma español.

D) Firma y aclaración en cada foja: Cada foja del original y del duplicado, serán firmadas

por el o los proponentes.

E) Salvadora de las enmiendas o interlineas: Las enmiendas o interlineas deberán ser

salvadas bajo firmas del o los proponentes.

F) Sobre: La propuesta deberá ser presentada dentro de un sobre o paquete perfectamente

cerrado. No serán recepcionados aquellos sobres que no estuvieran perfectamente cerrados. En la

parte anterior del sobre se indicara en forma destacada, Partido de Villa Gesell, Avenida 3 n 820,

el número de licitación y del expediente y la fecha y hora de la apertura de la propuesta.-----

ARTÍCULO 33: Forma de Presentación de la propuesta: La Propuesta que efectúen los

concurrentes a la Licitación Pública se presentara en el lugar designado para este fin hasta la

fecha y hora indicado para el acto de apertura. En el acto de licitación se procederá a la apertura

del Sobre A y del Sobre B. Las autoridades que presidan el acto labrarán un acta que será

firmada por las autoridades presentes y los oferentes que así lo deseen.

La presentación se deberá efectuar en dos sobres “A” y “B” que a su vez iran dentro de otro

sobre denominado “C”, de la siguiente forma:
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EL SOBRE A) CONTENDRA:

A) Cuadernos o carpetas: Descuadernados, con sus fojas debidamente cocidas, pueden no

estarlo, o dos carpetas de tamaño oficio o A4.

B) Fojas numeradas correlativamente: Las fojas de cada cuaderno o carpeta, estarán numeradas

correlativamente desde uno (1) hasta el final de cada cuaderno o carpeta, con firma o media

firma del proponente.

C) Contenido de los cuadernos: Uno de los cuadernos o carpetas estarán constituidos por los

escritos,   documentos y antecedentes originales que seguidamente se enumeran, y el otro con las

copias de tal elemento, glosados en el orden de la enumeración.

1. Nota de presentación: En ella se hace constar:

El nombre completo del o los proponentes. Su domicilio real. El numero de inscripción en el

Registro de Proveedores de la Municipalidad o manifestación de que se halla en trámite. Los

representantes o apoderados relacionaran los instrumentos con que se acredita dicha personería.

Manifestación de la Caja o Cajas de Previsión en las que se hallaren inscriptos con la indicación

de  los números correspondientes. Recaudo similar respecto de la inscripción en la Dirección

General de Rentas  Provincial y en la Dirección General Impositiva, respecto de los impuestos a

que estén afectados. Cada proponente cumplirá este recaudo, por duplicado, en el formulario Nº

1 y su copia que se acompaña al presente Pliego.

2. Declaración Jurada: De que no se halla(n) inhabilitada(s) por los impedimentos establecidos

en el Articulo 11.

3. Comprobantes: Adjuntar constancias de inscripción vigentes de AFIP y ARBA y últimos

pagos.

4. Constitución de domicilio especial y prorroga de jurisdicción: Los proponentes darán

cumplimiento  a  lo  indicado  en   los  Articulas 24, 26 y en el  precedente inciso 3, por

duplicado en el formulario Nº 2, que se acompaña al presente Pliego.

5. Garantía de la oferta: El documento o los documentos que acrediten la constitución de la

garantía de la oferta.

6. Recibo original de la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones

7. Constancia de inscripción o de tramite de la inscripción en el Registro de Proveedores de
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la Municipalidad: La expedirá la oficina de Compras de la Municipalidad a solicitud del

proponente.

8. Poderes: Los representantes y/o apoderados acompañaran aquellos documentos con los que se

acrediten en forma la personaría que invoquen.

9. Proyecto Ejecutivo: De acuerdo a lo especificado en las Cláusulas Particulares.

10. Anteproyecto del Plan de Trabajo: El cual deberá contener equipos a utilizar, avances de

obra, horarios, cantidad y tipo  de maquinaria y camiones a utilizar, declaración de personal

asignado.

11. Nota dirigida a la Municipalidad constituyendo domicilio en la Ciudad de Villa Gesell

12. Estados contables confeccionados de acuerdo a la Ley en vigencia, a la fecha de la

Licitación, del ultimo ejercicio firmado por Contador Publico Nacional y certificado por el

Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo.

13. Antecedentes: Los proponentes presentaran certificados extendidos por autoridad

competente, en los que acredite una antigüedad de cinco (5), en trabajos de Obras Viales.

14. I.E.R.I.C. : Constancia de inscripción en el IERIC.

15. Otros Documentos: Se acompañaran  los documentos, antecedentes y/o remitos que se

requieran en las Cláusulas Particulares, los que se glosaran a continuación y en el orden que allí

se enumeren. Como por ejemplo lo especificado en el Articulo 19° del PBC Clausulas

Particulares.------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Firmas: Se deberá acompañar el Pliego de Bases y Condiciones Generales suscripto en todas

sus fojas.

EL SOBRE  B) CONTENDRA: La oferta propiamente dicha y la documentación que se

requiera en  las cláusulas particulares, firmadas en todas sus hojas por el oferente y la misma

deberá ser presentada libre de raspaduras, interlineas, sobre impresiones, testaciones, que no

hubieran sido salvadas debidamente al pie de la misma, caso contrario será rechazada la oferta.
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ARTICULO 34: De los Sobres: Los sobres A) y B) irán dentro de otro sobre individualizado

con la letra C); todos los sobres se presentaran cerrados y lacrados, con la siguiente leyenda.

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL

LICITACION PUBLICA Nº  004 / 2020

PAVIMENTACION DE PASEO 119 DESDE

BOULEVARD S. GESELL HASTA AVENIDA 30

FECHA APERTURA: 21/07/20

HORA: 12.00 hs.

VII- ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 35: Autoridades Municipales: Las propuestas serán abiertas en presencia de las

autoridades municipales correspondientes, e interesados que concurran.-------------------------------

ARTÍCULO 36: Numeración Sobres: Previamente a la apertura de las propuestas, se

numeraran  correlativamente los sobres que las contengan, los que serán abiertos seguidamente

en el orden numérico que se les asignen.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 37: Acta: En el acta a labrarse constara objetivamente lo siguiente:

a) Lugar, fecha y hora, correspondiente a la iniciación del acto.

b) Número y objeto de la Licitación y número de expediente.

c) Cargo y nombre de los funcionarios presentes, indicando quien preside el acto.

d) Respecto de cada propuesta, se consignara lo siguiente:

1. Numero de orden.

2. Nombre del proponente.

3. Cantidad de folios (del original y de la copia).

4. Descripción de las garantías.

5. Descripción de la ofertas propiamente dicha, si correspondiere.

6. Observaciones que el funcionario que presidiere el acto considere oportuno formular

respecto de la propuesta.

Los oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al dia que se indique en
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el acto de apertura, que el Expediente a disposición de los Oferentes para formular las

impugnaciones que estimen les corresponda; y en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes

tendrán derecho a formular los descargos de las impugnaciones que se le efectúan.

En dichos casos deberán entregar tantas copias de sus escritos como oferentes participantes, a

efectos de entregar a cada uno de ellos la documentación necesaria para evaluar las

impugnaciones y descargos.-----------------------------------------------------------------------------------

VIII- ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 38: Rechazo de las propuestas: Serán causales de rechazo en el mismo acto de

apertura, las siguientes circunstancias, (rechazo in limine):

a) Falta de garantía o constituida por un importe inferior al establecido en el Pliego

de Bases y Condiciones, Clausulas Particulares.

b) No acompañar el Pliego de Bases y Condiciones suscripto en todas sus fojas.

c) No acompañar el recibo de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso de mediar alguna de dichas causales de rechazo in limine, se procederá hacer constar

tal circunstancia en el Acta de Apertura, no procediéndose a la apertura del Sobre “B”,

regresándosele la documentación presentada al Oferente, en el caso de encontrarse el mismo

presente, o notificándosele en el domicilio que figure en la Municipalidad de Villa Gesell, que la

documentación queda a su disposición.

Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el Acto de Apertura de las propuestas,

podrán surtir efecto posteriormente, si se comprobare tal circunstancia, durante el estudio

posterior de las Propuestas.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 39: Defectos Formales: No serán rechazadas las propuestas que contengan

defectos meramente formales o documentación que no hubiera sido agregada, siempre que no

sean de las que constituyen causales de rechazo in limine; en estos casos se intimara a los

interesados para que solucionen en un plazo perentorio de tres días hábiles, bajo apercibimiento

de rechazarse la oferta, o bajar el puntaje a criterio exclusivo de la Municipalidad de Villa

Gesell.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 40: La Recepción no obliga al Municipio: La mera recepción de las ofertas no

obliga a la Municipalidad a adjudicar la contratación a alguna de ellas.--------------------------------

ARTÍCULO 41: Aceptación propuestas: La Municipalidad del Partido de Villa Gesell se

reserva el derecho de aceptar la propuesta que considere mas conveniente o rechazar todas sin

derecho por parte de los oferentes a exigir indemnización alguna o formular reclamos.-------------

ARTÍCULO 42: Igualdad de Ofertas: Cuando dos propuestas resultaren en igualdad de

condiciones se aplicara los estipulado en el Articulo 41º.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 43: Preadjudicación: La preadjudicación se efectuara de acuerdo a lo que sobre el

tema establezca las Cláusulas Particulares y no creará derecho alguno a favor de los proponentes.

ARTÍCULO 44: Error de Hecho en la Propuesta: Hasta el vencimiento del plazo para la

adjudicación los oferentes pueden alegar, haber incurrido en errores de hecho sustanciales, en

cuyo caso se desestimara sin mas la propuesta. En caso de que y al solo juicio del Departamento

Ejecutivo el error fuere manifiesto y excusable, procederá a la restitución de la garantía, caso

contrario perderá la misma.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 45: Preclusión: En caso de que no se formularen impugnaciones, descargos, o no

se alegaren los errores de hecho, dentro de los plazos fijados en este Pliego, los proponentes

perderán el derecho de hacerlo en lo sucesivo.-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 46: Adjudicación: Vencidos los plazos fijados y cumplidos los presupuestos que

aquí se dan cuenta, el Departamento Ejecutivo adjudicara la contratación perfeccionándose en la

oportunidad que se determina en las Cláusulas Particulares.---------------------------------------------

ARTÍCULO 47: Notificación de la adjudicación: La adjudicación se notificara al

adjudicatario, en su domicilio especial constituido o al domicilio de correo electrónico

constituido por el citado.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 48: Efectos de la adjudicación: Si el acto de adjudicación ocurre antes del

vencimiento  del plazo de mantenimiento de las ofertas y su notificación se cursare al

adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles de dictado, suspende el curso del término de

mantenimiento de las ofertas.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 49: Desistimiento de la oferta: Si antes de resolverse acerca de la adjudicación y

dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, esta fuera retirada, o si el proponente no

cumpliera con las obligaciones a su cargo para el perfeccionamiento de su adjudicación, ello
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implicara el desistimiento de la propuesta con pérdida de la garantía de la misma, y sin derecho a

reclamo alguno   por parte del oferente.---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 50: Proponente siguiente: Es atribución del Departamento Ejecutivo, de

entenderlo conveniente celebrar la contratación con el proponente que siga en orden de

consecuencia cuando los primeros reiteren propuestas antes del perfeccionamiento de la

adjudicación o se los tuviera por desistidos de los mismos.----------------------------------------------

IX- REGIMEN SANCIONATORIO

ARTÍCULO 51: Incumplimientos: Toda vez que los adjudicatarios contratantes incurrieren en

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, emergentes del presente Pliego de Bases y

Condiciones, y sus documentos complementarios, la Municipalidad podrá sancionar con las

penalidades que se detallan en las Cláusulas Particulares.------------------------------------------------

ARTÍCULO 52: Plazo descargo: Labrada un acta de infracción, el adjudicatario contratante

dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar su descargo por escrito a partir de la

notificación a realizar. Transcurrido dicho plazo, se resolverá de acuerdo a los antecedentes

obrantes, Código de Faltas Municipales Ley  8751.-----------------------------------------------------

ARTÍCULO 53: Recurso: El  Adjudicatario podrá deducir formal recurso de reconsideración

contra sanción impuesta dentro del término de cinco (5) días hábiles administrativos de su

notificación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 54: Elementos de Juicio y Pruebas fuera termino: En el descargo, deberá

aportarse todos los elementos de juicio y pruebas de que pretenda valerse el adjudicatario

contratante no aceptándose los que se presenten fuera de término.--------------------------------------

ARTICULO 55: Pago Multas: El importe de las multas deberá ser satisfecho por el

adjudicatario,  dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción, en la

Tesorería Municipal, y aquel deberá presentar el respectivo comprobante de depósito dentro de

los tres (3) días de efectuado el mismo, ante el órgano de supervisión y fiscalización. En caso

que el infractor tuviese  créditos a cobrar respecto de la Municipalidad, con motivo de la

contratación de que se trata, podrá compensar el monto de la multa con el crédito sin derecho a

reclamación alguna por parte del adjudicatario contratante.----------------------------------------------
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ARTÍCULO 56: Plazo para las correcciones: El adjudicatario contratante, a quien se le haya

labrado un acta de infracción, corregirá o solucionara la causa que la origino dentro de las 24

horas.

Cuando la envergadura de los trabajos a realizar, imposibilite cumplimentar lo dispuesto en el

párrafo anterior, deberá darse principio de ejecución a los trabajos en el plazo indicado,

comunicando esta circunstancia a la Municipalidad del Partido de Villa Gesell que fijara el plazo

perentorio dentro del  cual deberán quedar concluidos, bajo pena de rescisión de contrato,

perdida de la garantía e inhabilitación por cuatro años.---------------------------------------------------

ARTICULO 57: Costas y Costos: En todos los casos las costas y los costos que por cualquier

concepto (notificaciones, intimaciones, comunicaciones, trabajos, etc.) se ocasionen a la

Municipalidad del Partido de Villa Gesell, respecto de los hechos o de los actos del

concesionario que impliquen infracciones e incumplimiento de sus obligaciones deberán ser

abonados por dicho contratista.-------------------------------------------------------------------------------
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS  PARTICULARES

ARTICULO 1º: Objeto:

La  presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación por parte de la

Municipalidad de Mano de obra, materiales, maquinarias y herramientas para la

Pavimentación en asfalto del Paseo 119 entre Boulevard S. Gesell y Avenida 30, en la

Localidad de Villa Gesell,  de acuerdo a las características detalladas en planos y planilla Anexa

que se adjuntan.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Forma de cotización:

Se deberá cotizar por la ejecución total de la Obra, la cotización se realizara en el

Formulario “PEDIDO DE COTIZACION” que se adjunta al Pliego. En cada renglón se

formulara el precio global o precio unitario por metro cuadrado/lineal y el total; en caso de no

existir concordancia entre ambos se tomara como base el primero para determinar el total de la

propuesta; el monto total de la misma se formulara en letras y números. Se considera que cada

proponente al formular su oferta lo ha hecho en perfecto conocimiento de causa y que se ha

trasladado a los lugares donde se ejecutarán los trabajos, a fin de informarse debidamente, en

consecuencia no podrá alegarse posteriormente causa alguna de ignorancia en lo que a

condiciones de realización de los trabajos se refiere. Si en la oferta no se discriminara el I.V.A.,
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ésta se tomará con el I.V.A. incluido, como así también se considerarán incluidos en la Oferta

todos los gastos, gravámenes e impuestos que pudieren corresponder por el curso y ejecución del

Servicio, hasta la recepción definitiva.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO  3º: Fecha y Lugar de Apertura:

Las propuestas serán abiertas el día 21 de Agosto de 2020 a las 12.00 hs,  en la sede

de la Municipalidad de Villa Gesell, sita en Av.3 Nº  820.-----------------------------------------------

ARTICULO  4º: Presupuesto Oficial:

El presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos Doce millones ciento

veinticuatro mil ochocientos, ($ 12.124.800.-), por  todo concepto.-------------------------------------

ARTICULO 5º: Adquisición y valor del Pliego: El Pliego se podrá adquirir hasta el día 18

de Agosto 2020, hasta las 12,00 hs. El valor del Pliego es de pesos Ciento veintiún mil

doscientos cuarenta y ocho. ($ 121.248,00.-).--------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Validez de la Oferta:

La oferta realizada tendrá una validez de cuarenta y cinco (45) días corridos a partir

del Acta de Apertura.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO  7º: Garantía de la Oferta:

Se fija en el diez por ciento, (10%), del Presupuesto Oficial. Deberá remitirse

correctamente a lo que indica el Articulo 13° de las Clausulas Generales, Inciso a), en su caso y

remisión al Artículo 14°, de las mencionadas Clausulas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º: Garantía del Contrato:

Deberá remitirse correctamente a lo que indica el Articulo 13° de las Clausulas

Generales, Inciso (b), en su caso y remisión al Artículo 14° de las mismas Clausulas. La garantía

del contrato será del diez por ciento (10%) del monto total del valor de la contratación y se

constituirá por cualesquiera de la modalidades del Articulo Nº 9 de las Cláusulas Generales, la

cual se deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles desde la firma del contrato

respectivo. La misma será devuelta dentro de lo establecido en el Artículo 18° de las Clausulas

Generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9º: Del Contrato:

Los derechos y las obligaciones del contrato que se firme entre la Municipalidad de

Villa Gesell y el contratista son intransferibles.------------------------------------------------------------
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ARTICULO 10º: Plazos:

Se dejan establecidos los siguientes plazos:
a) Firma del contrato General: dentro de los cinco (5) días hábiles
desde la adjudicación de la obra, mediante notificación por parte de la
Municipalidad.
b) Plazo de Obra: Cuatro (4) meses corridos, a partir del Acta de
Iniciación de obra
c) Plan de Trabajo: Tres (3) días hábiles desde la adjudicación de la
obra.
d) Acta de Replanteo de Obra: Dos (2) días corridos de a partir de la
firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 11º: Registro de Proveedores:

Los Oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la

Municipalidad de Villa Gesell, o con el mismo en trámite, antes del acto de apertura de las

propuestas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 12º: Plazo de iniciación de las Obras:

El plazo de iniciación de las obras se estima aproximadamente en base a la fecha

que surja de la aplicación del Artículo 10º, de estas Clausulas.------------------------------------------

ARTICULO 13º: Característica de la Obra:

La obra en cuestión trata de la Pavimentación en asfalto del Paseo 119 entre el Boulevard S.

Gesell y la Avenida 30; todo en una extensión, aproximada, de 850 ml., por un ancho de 7,30

mts., lo que nos da una superficie de aproximadamente 6.205m2, a realizarse en una traza de

7,30m de ancho, riego asfaltico de 3mm, en carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, sobre una base

de 0,15m de suelo cemento, contenidas con cordón de contención en hormigón,| de 15cm de

espesor por 30cm de alto, y con las respectivas cunetas de hormigón de 18 cm de espesor; de

acuerdo al siguiente detalle:

PAVIMENTACION PASEO 119 ENTRE BOULEVARD Y AENIDA 30
DESARROLLO: 850 ml x 7,30 ml = 6.205 m2

MOVIMIENTO DE SUELO 6205 m2 $ 135 /m2 $ 837.675
SUB BASE  SUELO / ARENA 6205 m2 $ 200 /m2 $ 1.241.000
SUELO CEMENTO 0,15 m 6205 m2 $ 335 /m2 $ 2.078.675
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RIEGO ASFALTICO 3mm 6205 m2 $ 140/ m2 $ 868.700
CARPETA ASFALTICA 5cm 6205 m2 $ 850/ m2 $ 5.274.250
CORDON CONTENCION Hº 1700 ml $ 735/ ml $ 1.249.500
CUNETAS DE Hº 250 m2 $ 2300/ m2 $ 575.000

COSTO TOTAL $    12.124.800

ARTÍCULO 14º: Certificación y pago:

El Contratista presentara a la culminación de cada una de las etapas previstas en le

Plan de Trabajo un Certificado de Obra. Este Certificado se calculará con los porcentajes de

incidencia  de cada una de las etapas que se consignaban en el Plan de Trabajos. Los pagos se

harán efectivos dentro de los siete (7) días corridos de aprobado el Certificado de Obra y será a

cuenta del total licitado, como única compensación por los trabajos encomendados. La Secretaria

tendrá un plazo de tres (3) días corridos para observar la factura y un nuevo plazo de dos (2) días

corridos, en una segunda oportunidad, para observar o aprobar definitivamente la misma. La

Municipalidad podrá efectuar un pago de hasta el veinticinco por ciento, (25%), del contrato, en

concepto de Anticipo Financiero. A los efectos de proceder al pago del Anticipo Financiero, el

mismo deberá estar garantizado por el 100% mediante póliza de seguro de caución conforme las

condiciones establecidas en el Art.14° Inc. C de las clausulas generales.------------------------------

ARTÍCULO 15: Determinación de la oferta mas conveniente:

La oferta más conveniente se determinara aplicando el precio ofertado un factor

determinado por la calificación otorgada al Plan de Trabajo presentado.

La Dirección de Paisajismo Urbano, evaluará los Planes de Trabajo y los calificará

por orden de mérito del primero al último. La Municipalidad realizara una evaluación de la o las

ofertas, y no solamente se tendrá en cuenta al momento de determinar la adjudicación, el monto

ofrecido como propuesta económica, sino que se tomara determinación de la propuesta más

ventajosa en base a otros factores no menos importantes, como condiciones de la oferta y

cualquier otra propuesta superadora a los requisitos mínimos exigidos (conforme Articulo 156°,

inciso 5, Articulo 159°, inciso c, de la Ley Orgánica de las Municipalidades y Articulo 186°, del

Reglamento de Contabilidad de Administración Municipal), de acuerdo a la siguiente tabla, la

que será proporcional al momento de analizar los ítems presentados:
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ITEM MÍNIMO MÁXIMO

OFERTA ECONÓMICA 0 40

DOCUMENTACION PRESENTADA CONFORME AL PBC 0 10

CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 0 10

PLAN DE TRABAJOS/ANTECEDENTES 0 20

PROYECTO TÉCNICO 0 20

MÁXIMO TOTAL PUNTOS 100

ARTICULO  16º: Régimen de rescisión: El contratista podrá ser rescindido en un todo de

acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y en la Ley de Obras Publicas 6021 y

sus decretos reglamentarios.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 17º: Controles:

La ejecución de la obra se realizara bajo la Dirección de un Servicio

Técnico autorizado y dependiente de la Municipalidad, al que se lo denominara con el nombre de

Inspección. Este resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, calidad, marcha

de los trabajos y correcta ejecución de ellos, aprobara los certificados, dará las órdenes e

instrucciones al contratista, mediante la utilización del Libro de Ordenes de Servicio.--------------

ARTICULO 18º: Recepción Definitiva de la Obra:

La recepción definitiva de la Obra y  la consecuente devolución de la garantía de

contrato, no eximen al adjudicatario de la responsabilidad por la calidad del mismo, por vicios

ocultos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 19º: Impuestos:

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta acreditación de

cumplimiento de inscripción de AFIP y ARBA, mediante el acompañamiento de las constancias

de inscripciones vigentes al momento de la presentación de la oferta y últimos pagos. Cuando el

oferente fuese responsable inscripto y en la oferta no discriminase el IVA, se lo incluirá en el

precio cotizado. Cuando el Oferente sea una persona jurídica deberá presentar documentación y

estatutos de la sociedad conformada.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 20º: Atribuciones:



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

21

La Municipalidad podrá adjudicar ó no lo licitado, pero la adjudicación

corresponderá a la oferta que, a criterio de aquella, sea la más ventajosa, para lo cual no sólo se

tendrá en cuenta el costo, sino la experiencia, idoneidad y antecedentes en Obras similares

comprobados, calidad del Servicio ofertado, y solvencia material. En consecuencia se deja

claramente establecido, que la Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar a la Empresa

que reúna las mayores cualidades anteriormente detalladas, sin que esto genere derecho a

reclamo alguno a favor de los oferentes. También se reserva el derecho de no tener en cuenta

errores formales de presentación y otros, que no impidieran la comparación de ofertas, si ello

fuera conveniente a los intereses municipales.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 21º: Aumentos y Reducciones:

La Municipalidad se reserva el derecho de disponer aumentos ó reducciones, cuyo

valor no exceda en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto contractual, lo cual

será obligatorio para el contratista, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.146 de la Ley Orgánica de

las Municipalidades. Los aumentos y/ó reducciones se liquidarán aplicando los precios de

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 22º: Demoras en la ejecución de los trabajos:

Por cada día de atraso en la ejecución de los plazos establecidos en el Plan de

Trabajo, o ante el incumplimiento de cualquier obligación a su cargo, el oferente se hará pasible

de una multa del uno por ciento (1%) diario del monto total del contrato.-----------------------------

ARTÍCULO 23º: Control de calidad:

La Municipalidad a través de la Dirección de Paisajismo Urbano, realizara un

control de calidad, en la mano de obra y en la calidad de los materiales utilizados en obra,

debiendo el oferente respetar lo establecido en el Pliego de Licitación, oferta y Plan de trabajos

respectivo. En caso de que el control dictamine que la mano de obra y la calidad del material no

se ajustan a las especificaciones ya establecidas, deberá arreglar lo que sea necesario a su

exclusivo costo.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 24º: De las multas:

Las multas que sean aplicadas serán  comunicadas al adjudicatario dentro de las

veinticuatro horas de haberse realizado y este a su vez dispondrá de setenta y dos horas, para

efectuar el descargo correspondiente. No serán aplicadas las multas establecidas si hubieren
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sobrevenido causas de fuerza mayor, la cual deberá ser justificada dentro de las cuarenta y ocho

horas de ocurrido el hecho, cuya aprobación o rechazo queda a exclusivo juicio de la Dirección

de Paisajismo Urbano.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 25º: Rescisión:

La Municipalidad podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía, por los

siguientes motivos:

a) Reiteración de incumplimiento de las Órdenes de Servicio.

b) Deficiencias en la calidad de la mano de obra y el material utilizado.

c) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del adjudicatario.

d) Acumulación de las multas, superior al 5% (cinco por ciento) del monto del

contrato.

e) Cualquier otro hecho que considere atentatorio a la buena marcha y calidad de

la mano de obra y el material adjudicado.

f) El contratista podrá ser rescindido en un todo de acuerdo con las causales y

consecuencias previstas en la Ley 6021 de Obras Publicas y su reglamentación.

ARTICULO 26º: Órdenes y comunicaciones:

Las ordenes de servicio que emanen de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

serán asentadas en libreta por triplicado de las cuales un ejemplar quedará en poder del

contratista, otro será entregado a la Municipalidad y el restante quedará en la libreta. El

contratista deberá comunicar a la Secretaria de Obras y  Servicios Públicos de todas las

anomalías que se presenten durante el transcurso de la Obra.--------------------------------------------

ARTICULO 27º: Cumplimiento de Leyes Sociales:

El Contratista deberá cumplir las leyes laborales y provisionales, como así

también asegurar a todo el personal por accidentes de trabajo y enfermedad, debiendo presentar a

la Municipalidad las pólizas respectivas que acrediten el cumplimiento de esa obligación. Así

también deberá presentar constancia de seguro contra terceros derivados de la prestación del

servicio. Cumplirá además con las disposiciones establecidas en las Normas de Seguridad e

Higiene del Trabajo. Las presentaciones peticionadas en el presente Artículo, deberán efectuarlas

toda vez que así lo requiera por escrito la Dirección de Paisajismo Urbano.-----------------------------
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ARTÍCULO 28º: Contralor de las obras:

Las obras estarán bajo la supervisión de la Secretaria de Obras y Servicios

Públicos de la Municipalidad, quien asumirá el control a través de la Dirección de Paisajismo

Urbano, actuando como Inspector de las Obras contratados.--------------------------------------------

ARTICULO 29º: Del Personal:

El Personal está obligado a guardar consideración y respeto en su trato con los

funcionarios municipales como así también con el vecindario. El personal que la contratista

designe deberá  ser comunicado fehacientemente a la Municipalidad, y mayor de 18 años,

cumplimentando todo lo mencionado en el Artículo 27º-------------------------------------------------

ARTÍCULO 30º: Responsabilidad del contratista:

El contratista se hará responsable del cumplimiento de Leyes laborales y

provisionales, impuestos y asegurar al personal por accidentes de trabajo y seguro de las

maquinarias y/ vehículos que utilice en obra.

El contratista reconocerá la responsabilidad civil de los daños que como

consecuencia de las Obras le ocasione a terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca

el siniestro, relevando de todo compromiso al respecto a la Municipalidad.

El contratista deberá señalizar debidamente la zona de obra, colocando para ello los

elementos de seguridad necesarios, a efectos de resguardar la seguridad de bienes y personas.----

ARTÍCULO 31º: Días de lluvia:

El personal deberá disponer de vestimenta adecuada para soportar los días de lluvia.

Si por alguna circunstancia la lluvia tuviera tales características que impidiera el normal

desarrollo de las tareas, cesada la misma deberá continuar con los trabajos.---------------------------

ARTÍCULO 32º: Plan de trabajos:

A la firma del contrato deberá presentar:

a) Organigrama de personal, funciones, responsable y cantidad de personal en cada uno de los

sectores con los nombres de cada uno de ellos, designando a un encargado general que además

sea representante de la Contratista para recibir las comunicaciones municipales.

b) Detalle de los vehículos, maquinas y equipamiento, implementos y todo lo necesario para la

prestación eficiente de la obra contratada.
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c) Domicilio y teléfono en el cual la Empresa se notificara entre una eventual necesidad de

comunicación en el Partido de Villa Gesell. Ubicación del obrador.-

d) Cronograma de horario y programación-diagramación de los Trabajos. ---------------------------

e) Ubicación de la Planta de asfalto, a una distancia no superior a los 30 km., del frente de obra.-

ARTÍCULO 33º: Anomalías y/o problemas:

La Empresa deberá comunicar a la Municipalidad de todas las anomalías y/o

problemas que se pudieran producir durante la ejecución de la obra.-----------------------------------

ARTÍCULO 34º: De la responsabilidad:

La recepción total de los trabajos y la devolución de la garantía de contrato, no

eximen al adjudicatario de la responsabilidad por la calidad de los trabajos adjudicados.-----------

ARTÍCULO 35º: Alteración plazos de obra:

Los plazos de finalización de obra podrán ser alterados, por inclemencias del tiempo

o cualquier otra causa teniendo en especial consideración la situación que nos encontramos

atravesando causada por el COVID-19,  las que deberán estar debida y correctamente

fundamentadas por el adjudicado, y teniendo únicamente la potestad la Municipalidad de Villa

Gesell de considerarlo o no a la causal alegada, decisión que no será recurrible de forma alguna

por parte del adjudicado. Por lo que se prevé que la obra podrá reconocer postergación en los

plazos en causas debidamente fundadas. La Dirección de Obras deberá aprobar si

correspondiera, la postergación de plazos solicitada.------------------------------------------------------

ARTICULO 36º: Acta de Replanteo: El contratista dentro de los cinco (5) días corridos de

aprobado el Plan de Trabajos, deberá solicitar el replanteo de la obra. El incumplimiento

injustificado de esta norma por parte del Contratista dará lugar a que se aplique una multa del

1‰ (uno por mil) del depósito de garantía por cada día de retraso., sin perjuicio de otras

sanciones legales que pudieran corresponder.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 37º: Equipos Materiales y planteles: Mientras se ejecuta la obra, desde el Acta

de Replanteo, hasta la finalización de los trabajos, en la obra se deberá encontrar, en perfecto

estado de funcionamiento, el equipo que se previo en el Plan de Trabajo. También se deberá

encontrar en ella los materiales de construcción, herramientas y demás elementos previstos, no

obstante, podrá ser retirado con anterioridad a la finalización de cada etapa, previa autorización

de la Dirección Técnica cuando mediare causa justificada. En todos los casos se deberá
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comunicar al Inspector de obra, las altas y bajas que se produzcan. El incumplimiento de las

cláusulas precedentes hará pasible a la empresa de una multa de 0,5‰, (cero cinco por mil) sobre

el monto del contrato, por cada día corrido desde el momento en que se constato el

incumplimiento por la Dirección Técnica.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 38º: Dirección Técnica de la Obra: La ejecución de la obra se realizara bajo la

Dirección de un Servicio Técnico autorizado y dependiente de la Municipalidad, el que se

denominara con el nombre de Inspección. Este Servicio resolverá todas las cuestiones

concernientes a la construcción, calidad de materiales, marcha de loa trabajos, y correcta

ejecución de ellos, extenderá la certificación de la obra realizada y dará las órdenes e

instrucciones a contratistas.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 39º: Permanencia de documentación en obra: El contratista tendrá en la obra

una copia de toda la documentación relativa a la obra, la que se encontrara a disposición de la

Dirección Técnica. Dicha documentación será entregada al contratista en el momento de la firma

del contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTTICULO 40º: Remoción de instalación de Servicios Públicos: La remoción, recolección,

etc., de instalaciones de servicios públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono y otros), cuando no

sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a cargo de la Municipalidad. Se admitirá la

ampliación de los planos de ejecución, por la causa precedente, en los siguientes casos:

a) Cuando el plano que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del

plazo de ejecución de la obra.

b) Cuando la autorización del organismo titular de la prestación de servicio a que pertenece

la instalación demore o interrumpa el plan de trabajo.

ARTÍCULO 41º: Agua y energía eléctrica para la obra: La provisión del agua y energía

eléctrica necesaria para la obra, será costeada por el contratista sin derecho a remuneración

alguna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 42º: Limpieza de la Obra: El contratista, durante la ejecución de la obra,

mantendrá limpia las calles y en especial los accesos para facilitar el tránsito peatonal y

automotor. Entregara la obra libre de escombros y material excedente de la construcción con la

correspondiente aprobación de la Dirección Técnica.-----------------------------------------------------
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ARTICULO 43º: Desvío del tránsito: El contratista será el encargado de solucionar, previa

consulta a la Dirección Técnica, los problemas ocasionados por el tránsito vehicular, por el cierre

de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los

desvíos, cuando estuvieran expresamente previstos en el Pliego. Además quedara por cuenta del

contratista el mantenimiento de todas las calles de tierra que se utilice como desvíos, material y

maquinarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 44º: Cartel de obra: El contratista deberá proveer y colocar por cuenta propia, la

cantidad de carteles indicadores, para señalización de la obra, que sean necesarios de acuerdo a

lo que indique la Dirección Técnica. ------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 45º: Materiales de demolición y desmonte: Las alcantarillas, caños, cunetas de

hormigón, arena y suelo en general y todo otro material de demolición o desmonte, dentro de la

zona de trabajo y sea necesario extraer y transportar, son de propiedad de la Municipalidad.

Dichas tareas estarán a cargo del contratista y serán depositados donde la Dirección  Técnica lo

indique. Hasta una distancia de 4 km. El costo del transporte se considerara incluido en la oferta,

si dicha distancia se excediera de los 4,5 km, se deberá liquidar el precio del transporte como

ítem particular de la obra o adicional según el caso. Cuando se autorice el empleo de materiales

de demolición y desmonte en la obra, se deberá indicar expresamente dicha circunstancia en las

especificaciones particulares.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 46º: Transporte de materiales: Se considera que el contratista, al efectuar su

oferta, ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transportes, por

ello no se admitirá reclamo alguno por modificación de precios con motivo de cambio de medios

de transporte.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 47º: Aprobación o rechazo de los materiales a utilizar en obra: La Dirección

Técnica  aprobara los materiales que utilice el contratista en la obra antes de su empleo, a cuyo

efecto se presentara con la anticipación que se lo fije, las muestras que le sean exigidas, las que

serán aprobadas o rechazadas  dentro de un plazo máximo de diez días. La demora en la

ejecución de la obra,  producida por el contratista por no haber dado cumplimiento al

requerimiento de la Dirección Técnica o haber sido rechazado los materiales, no se deducirá del

plazo contractual, salvo causa de fuerza mayor, debidamente comprobada.---------------------------
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ARTICULO 48º: Trabajos defectuosos: Todo trabajo que resultare defectuoso debido al mal

empleo de los materiales o por falta de conocimientos técnicos del contratista o su Representante

Técnico o empleados, o de una mano de obra deficiente o por descuido o imprevisión, será

deshecho y reconstruido  por el contratista a su exclusiva cuenta y cargo, a la primera

notificación que en ese sentido que le haga la Inspección de Obra.

El hecho de que no se hubieren formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por

trabajos defectuosos por parte de aquel, no implicara la aceptación de los mismos, en cualquier

momento que el hecho se evidencie y hasta la Recepción definitiva de la Obra.----------------------

ARTICULO 49º: Recepción provisoria de la Obra: Habilitadas parcial o provisoriamente

todas las etapas previstas en el Plan de Trabajos, se procederá a efectuar la Recepción Provisoria

de la totalidad de la obra, para lo cual se suscribirá un Acta entre la Secretaria de Obras Publicas

y el Contratista, en la que se indicara la fecha de la efectiva terminación de los trabajos.-----------

ARTÍCULO 50º: Recepción definitiva de la obra: La recepción definitiva de la obra tendrá

lugar a los seis (6) meses de realizada la Recepción provisoria, la obra deberá estar en perfectas

condiciones y ha satisfacción de la Secretaria de Obras Publicas, quien será la encargada de

efectuar dicha recepción.

Sesenta (60) días antes de la Recepción definitiva se procederá a la inspección total de la obra,

haciéndose las observaciones necesarias y verificando que la obra no presente anomalías, ni

alteraciones al Proyecto original, que no hayan debidamente autorizadas. El contratista deberá,

en el periodo comprendido entre la inspección y la fecha de recepción, subsanar todas las

observaciones que pudieran hacer.---------------------------------------------------------------------------
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1º: Hormigón:
ITEM  1: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON

ITEM 2: CONSTRUCCION DE CUNETAS DE HORMIGON

ITEM 3: CONSTRUCCION DE CORDON DE CONTENCION DE HORMIGON

GENERALIDADES:

Se seguirán a cuanto método constructivo, materiales, controles y

tolerancias, todos los conceptos contemplados en el Pliego Único de Especificaciones de la

D.V.B.A.

1.-Equipos: El Contratista deberá contar en la obra con todas las maquinarias y herramientas que

le permitan terminar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones.
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Antes de dar comienzo a las obras el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el

equipo necesario para la ejecución del ítem. Todo los equipos deberán ser mantenidos en optimas

condiciones de trabajo y las tardanzas causadas por roturas y arreglos, no darán derecho a una

ampliación del plazo.

2.-Elaboración del Hormigón:

2.1. Hormigón: Provisión de hormigón elaborado en plantas de hormigón situadas en la zona y

transportados al frente de obra en camiones moto hormigoneros.

2.2. Hormigón en tiempo frío: El hormigón no se colocara cuando la temperatura del ambiente a

la sombra y lejos del calor artificial sea inferior a 4º centígrados.

3.-Colocación de los moldes:

3.1. Moldes: Los moldes para este pavimento deberán ser de acero, de una longitud mínima de

2,50m. Deberán ser rectos y libres de torceduras en cualquier sentido y sus dimensiones deberán

ser tales que responden estrictamente al perfil del cordón indicado en los planos. Los moldes

para los cordones curvos responderán a los radios fijados en los planos y serán rígidos. La

alineación y espesor del pavimento serán determinados por los moldes exteriores del cordón , los

cuales deberán ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero de manera tal

que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de construcción y terminado del

pavimento. Antes de su empleo el Contratista someterá los moldes a la aprobación de la

Inspección, los moldes serán cuidadosamente engrasados y limpiados antes de iniciarse el

hormigonado. La cantidad de moldes de que deberá disponer el Contratista, será tal, que

permitirá dejarlos en su sitio por lo menos 15 horas desde la colocación del hormigón.

3.2.Colocación: Preparada la subrasante de acuerdo con lo establecido en el capítulo

correspondiente, procederá a colocar los moldes exteriores de acuerdo con las alineaciones y

niveles establecidos. Previamente a la colocación del hormigón, se humedecerá la subrasante a

fin de evitar que el hormigón pierda el agua de la mezcla. La alineación y nivel de las formas

serán verificadas antes y después de construido el pavimento.

4.-Armaduras:

4.1. Formación: Todo refuerzo de barra de hierro a colocar en el hormigón será dispuesto

estrictamente con los especificado en los planos, tanto en lo que se refiere al diámetro, longitud y

distribución, distancia mínima de los bordes , ataduras, superposiciones, etc.
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4.2. Colocación: La armadura correspondiente se colocara en su sitio antes de iniciar el

hormigonado; los hierros serán limpiados antes de ser colocados.

5.- Colocación del hormigón:

Una vez depositado  el hormigón sobre la subrasante, deberá ser extendido a pala en todo el

ancho del cordón cuneta con un espesor superior al que corresponda al pavimento.

5.2.Compactación: Colocado el hormigón en la forma descripta en el inciso anterior, se

procederá a compactar el hormigón mediante el uso de pisones o aparatos vibradores, que

previamente deberán ser aprobados por la Inspección.

5.3. Alisado: Terminada la operación anterior se alisara la superficie del hormigón por medio de

tolochas especiales, principalmente en las zonas contiguas a los moldes del cordón y a las juntas

transversales.

5.4. Homigonado de los cordones integrales: Los cordones serán hormigonados simultáneamente

con la cuneta. Colocado el hormigón entre los bordes, el cordón será fuertemente apisonado por

medio de clavos especiales, de manera que no queden huecos. La parte superior del cordón será

alisado por medio de una tolocha. Durante el hormigonado del cordón deberá dejarse tacos en

correspondencia de los albañales a fin de dar acceso a los caños de desagüe sobre la calzada. El

Contratista deberá también efectuar los rebajes de los cordones de acuerdo a las instrucciones de

la Inspección, para entrada de vehículos.

5.5. Verificado: Se verificara la regularidad del perfil por medio de una regla de 3m. de largo, la

cual se aplicar paralelamente al eje de la calzada, cualquier irregularidad se corregirá antes que

se inicie el fragüe del hormigón.

5.6. Tiempo de duración de las operaciones: Desde que el hormigón haya sido depositado hasta

el término de las operaciones que se terminan de especificar, no deberá transcurrir más de 35 a

40 minutos.

6.- Juntas:

Los cordones cunetas y cordones de contención, llevaran juntas transversales de los tipos que

más abajo se detallan y cuya posición se ubicara en los planos respectivos.

6.1. Juntas de dilatación, prefabricadas tipo A: Las juntas de dilatación prefabricadas fibro

bituminosas o de madera comprensible se colocaran en su lugar antes de hormigonarse y serán

perpendiculares a la superficie. Para mantener la junta en su posición, se empleara una regla
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transversal de retención o una chapa metálica gruesa, o un dispositivo adecuado que forme un

ángulo recto con el eje del afirmado y perpendicular a la superficie del mismo, el cual se lo

calzara convenientemente antes de colocar el hormigón contra la junta. La chapa metálica se

cortara en la forma exacta de la sección transversal del afirmado en una altura inferior en seis

milímetros al del espesor de la calzada y en una longitud menor de dos centímetros al del ancho

del cordón cuneta. Se proveerá con un dispositivo para mantener a la junta prefabricada

rígidamente en su sitio. Después de que el hormigón se ha colocado sobre ambos lados de la

junta y comprimido contra ella, consolidado o compactado, la chapa metálica se sacara

lentamente dejando la junta. Si es necesario se echara mas hormigón fresco, para llenar los

vacíos usando palas. Se colocaran pasadores como se indican en los planos. Después que se

retiren los moldes laterales, se abrirá el hormigón en los extremos de la junta premoldeada en un

todo el espesor de la losa.

6.2. Juntas de contracción tipo B: La empresa podrá proponer la forma de construcción de esta

junta. En todos los casos se retocaran las juntas con un fratas de media caña y finalmente con un

fratas con fieltro.

6.3. Relleno de las juntas: Una vez hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas

siguiendo el siguiente procedimiento:

a) Las juntas deberán estar completamente secas y libres de todo material extraño.

b) Se pintaran con una capa delgada de asfalto diluido de endurecimiento rápido.

c) Transcurrida una hora como mínimo se rellenaran vertiendo una mezcla de arena y betumen,

por partes iguales medidas en peso, cuyas características estarán especificadas en los artículos  8º

y 9º.

La arena tendrá una temperatura entre 160º y 200º, cuando se la mezcle con los betumen. Este

será calentado lo suficiente para estar fluido para cuando sea mezclado con la arena, pero en

ningún caso su temperatura excederá de los 200º c. El mastic deberá tener una temperatura  de

165 º C cuando se lo vierta en las juntas. Todas estas temperaturas de mezclado y vaciado del

mastic deberán ser rigurosamente controladas, debiendo a tal efecto el contratista disponer de

termómetros necesarios.

6.4. Pasadores:
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a) Características: Cuando se indique en los planos se colocaran pasadores de hierro en las

juntas, la calidad del hierro empleado será el indicado en el articulo 9º.

b) Colocación: Los pasadores se pintaran previamente en la mitad de su longitud con una mano

de aceite pesado, una vez seco y antes de emplearlo en su sitio se les dará otra mano con el

mismo material. En el extremo de los pasadores se les colocara un tubito de chapa metálica de

suficiente resistencia para que no sufra alteraciones con el trabajo, con un extremo tapado y

provisto de un dispositivo especial que permita mantener al extremo del pasador separado de la

tapa del tubo en un centímetro. Los pasadores se colocaran paralelos al eje longitudinal y la

superficie del afirmado y a las distancias establecidas en los planos respectivos, Antes de

colocarse los pasadores se agujereara la junta prefabricada.

7. Curado:

Podrá permitirse el curado del hormigón por aplicación de productos que provocan la formación

de membranas impermeables, previamente aprobadas por la Inspección

8.- Empalme con pavimentos existentes: El empalme con los pavimentos existentes se

efectuara en la siguiente forma:

En los lugares donde el cordón integral existente, no concuerde con el radio proyectado en los

planos se demolerá el mismo hasta una longitud suficiente para construir en su reemplazo un

cordón de radio fijado en los planos, el costo de este trabajo será incluido en el precio de

construcción del cordón y/o cuneta.

9.- Materiales a utilizar:

9.1. Muestras en general: Los adjudicatarios deberán presentar a la inspección de la obra, cuando

esta la requiera, muestra de cualquiera de los materiales a emplearse en las cantidades

especificadas en este Pliego, para ser sometidos a los ensayos y análisis que correspondan y en

base a los cuales serán aceptadas o rechazadas dentro de los términos y en la forma que

establezcan las especificaciones.

9.2. Agua: El agua a emplearse será preferentemente agua potable y libre de materias orgánicas

y sustancias nocivas para los morteros u hormigones. En los ensayos efectuados con morteros

preparados con los materiales y agua a emplear en obra, las resistencias a la compresión y a la
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tracción a los siete (7) días deberán resultar menores del 90% de las obtenidas con morteros

preparados con los mismos materiales y agua destilada.

9.3. Agregados finos con morteros  y hormigones: Estarán constituidos con arenas naturales y

otros materiales inertes de características similares aprobadas, o una combinación de ellas y

presentaran partículas fuertes, durables y que satisfagan las estipulaciones de este Pliego. La

presencia de materiales orgánicos será reconocida por medio de ensayos de hidróxido de sodio.

Si el ensayo no fuere satisfactorio se efectuara el ensayo que mas abajo se indica, el que será

determinante para la aceptación o rechazo del agregado en análisis. Los ensayos efectuados con

morteros preparados con el agregado fino a emplearse en obra, deberá desarrollar a los siete(7)

días y veintiocho (28) días  una fuerza de tracción y compresión no menores que el noventa por

ciento de las contenidas  con mortero preparado con arena silicia de la misma composición

granulométrica e iguales cantidades de cemento y agua. El porcentaje máximo de sustancias

extrañas no excederá de los siguientes valores:

Removido por decantación………………………….2%

Pizarra………………………………………...…….2%

Carbón………………………………………………1%

Terrones de arcilla…………………………………..1%

Otras sustancias y fragmentos………………………1%

La suma total de estas sustancias en porcentajes no excederá del cuatro (4) por ciento en peso.

En caso contrario, la arena deberá ser lavada antes de ser utilizada.

En lo que respecta a su composición granulométrica, el agregado fino beberá ser bien graduado

respondiendo a las siguientes especificaciones:

Pasara malla 3/8”……………………………………100%

Pasara malla nº 4…………………………………….85 a 100%

Pasara malla Nº 16…………………………………..45 a 80%

Pasara malla nº 50……………………………………5 a 2%

Pasara malla nº 120…………………………………. 0 a 5%
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Las mallas serán de aberturas cuadradas. Cuando el agregado fino sea sometido a cinco ciclos

alternados del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio arrojara una perdida (pesada)  menor

del 10%.

9.4. Agregados gruesos para hormigones: El agregado grueso estará constituido por piedra

partida de naturaleza granítica y otro material inerte aprobado por la dirección. Estará formado

por partículas fuertes, durables y libres  de sustancias extrañas. Para algunas tipos de estructuras

podrán utilizarse canto rodado, previa autorización escrita de la Inspección, la cual establecerá el

tipo, condiciones de empleo y granulometría del material a utilizarse. La granulometría  del

agregado grueso se determinara, de acuerdo al tipo de estructura a construir, siguiendo las

Normas ASTM.

El porcentaje máximo de sustancias extrañas no excederá de los siguientes valores:

Terrones de arcilla……………………………0,25%

Carbón lignito………………………………...0,50%

Pizarra………………………………………..1,00%

Material que pasa T200………………………3,00%

La suma total en peso, no deberá exceder del cuatro (4%) por ciento.

Lajas…………………………………………..15,00%

Se entiende por lajas aquellas piezas cuya mayor dimensión sea superior a cinco veces la

inferior. El coeficiente de desgaste para los agregados gruesos, determinados con la maquina

Duval no excederá el  valor del ocho por ciento (8%), para la piedra partida, ni el quince (15%)

por ciento para las gravas. Los resultados a obtener mediante ensayos de durabilidad realizado

con sulfato de sodio, no deberán indicar una perdida mayor en peso del doce por ciento (12%).

9.5. Cemento Portland: Será de fragüe lento, de marca aprobada, y deberá satisfacer las

especificaciones establecidas por Leyes y especificaciones nacionales. No será autorizada la

mezcla de cemento de distintas procedencias, calidades, debiendo encontrarse al momento de

disponer su empleo en estado suelto, sin la menor tendencia a aglomerarse por efectos de la
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humedad u otra causa. Su almacenaje en obrador se efectuara de acuerdo a las exigencias que

imponga la Inspección para asegurar su protección de la humedad y la intemperie.

9.6. Aceros en base: Cuando las especificaciones especiales no establezcan otra cosa, se utilizara

acero dulce en barras, para hormigón armado. Las barras  para hormigón armado serán de

sección circular y de los diámetros indicados en los planos respectivos. El ensayo para estos

aceros a tracción dará una resistencia a la rotura de treinta y cinco (35Kg) kilogramos por

milímetro cuadrado. El coeficiente de calidad, o sea el producto de la carga unitaria de rotura por

milímetro cuadrado por el alargamiento porcentual, no debe ser inferior a novecientos (900).

10.- Recepción:

La recepción parcial o total del cordón cuneta se realizara previa verificación del espesor y la

resistencia del hormigón de la cuneta. Esta verificación se practicara por cuadra terminada.

10.1. Determinación del espesor y resistencia de la cuneta y/o cordón cuneta: La determinación

del espesor y resistencia de la cuneta, será realizada sobre tres (3) testigos de quince (15)

centímetros de diámetro aproximadamente para cada zona. La inspección fijara en un plano que

confeccionara a tal efecto, los límites de la zona y la ubicación de cada testigo, antes de iniciar la

extracción. Los testigos serán tomados a ambos lados de la calzada y en las cunetas de bocacalle

si las hubiere. Una copia de este plano se entregara al contratista, quien por intermedio de su

Representante Técnico verificara la extracción de testigos.

10.2. Mediciones sobre los testigos: El espesor de cada testigo expresados en centímetros y

fracción será igual al promedio de cuatro mediciones. Una se tomara según el eje del testigo y las

otras según los vértices de un triangulo equilátero inscripto en un circulo de 10 cm., de diámetro,

estas mediciones se efectuaran al milímetro. El diámetro “d”, de cada testigo será igual al

promedio de cuatro mediciones. Dos se efectuaran a dos centímetros de la cara del testigo y las

otras dos, a tres centímetros hacia arriba y a tres centímetros hacia debajo de la sección media.

La resistencia de cada testigo se determinara por rotura a la comprensión, en estado húmedo,

después de mantenerlo sumergido en agua a 25º C durante 48 hs. Los resultados serán reducidos

a una esbeltez igual a 2 y a la edad de28 días. La reducían por esbeltez se efectuara aplicando los

factores de la Tabla 1.

TABLA 1
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e/d               Factor

1,75             0,98

1,50             0,95

1,25             0,94

1,10             0,90

1,00             0,85

0,75             0,70

0,50             0,50

Para la reducción por edad se empleara la formula de Ros

Ros=R 3,69 + T2/3

1,40 T 2/3

En donde Ros es la resistencia en kg/cm2 reducida a los veintiocho días, R es la resistencia en

kg/cm2 obtenida a los T días de edad. La superficie de los probetas se determinara al dos (2)

ciento. La maquina empleada, para la rotura a la compresión, tendrá una sensibilidad del uno por

ciento.

10.3. Espesor y resistencia del hormigón de cordón cuneta: Se considerara como espesor y

resistencia del hormigón de una zona a los promedios, em, de los espesores, y Rm, de las

resistencias, obtenidas entre los tres testigos correspondientes. Cuando el espesor de una probeta

sea mayor que et + 2cm, siendo et, el espesor teórico, se tomara para el cálculo del promedio em

emt + 2cm.

10.4. Condiciones de aceptación o aceptación con descuentos de una zona: La captación de una

zona se realizara considerando al mismo tiempo el espesor promedio em de la cuneta o bordes y
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la resistencia promedio Rm del Hormigón. Para establecer las condiciones de aceptación con

descuento de una zona, se determinara el numero Cm = en tn/cm2 Cm en t.

Aceptación sin descuento: Si el numero Cm es igual o mayor que Ct corresponderá aceptación

sin descuento.

Aceptación con descuento: Si el numero Cm es menor que Ctse aceptara la zona aceptando un

descuento, en por ciento, que se calculara por la siguiente fórmula:

D (en por ciento) = (Ct - Cm)  2,5

125

10.5. Rechazo: Cualquiera sea el valor de Cm, si el promedio de la zona es menor que Et - 1cm.,

siendo Et el espesor teórico de proyecto, la zona será rechazada. También corresponderá rechazo

si la resistencia media Rm de la zona es menor  que el 80% de Rt, siendo la resistencia a la

compresión fijada en las especificaciones. En cualquiera de los casos se ordenara su

reconstrucción de acuerdo a las cláusulas del contrato, no recibiendo el contratista ninguna

compensación por los gastos que le demande la demolición de las zonas rechazadas. Si a juicio

de la inspección, a pesar de corresponder rechazo de una zona, la demolición de la misma podría

ocasionar perjuicio a la marcha de la obra o afectar a las construidas posteriores al cordón cuneta

(base, carpeta, etc) la Municipalidad podrá disponer que no se proceda a dicha demolición, pero

el contratista no percibirá por las obras rechazadas pago alguno. El contratista podrá solicitar la

extracción y ensayo de más probetas, con relación a lo establecido en los Artículos 24º 25º para

limitar la zona de rechazo. Los gastos que originen estos ensayos serán por cuenta, sin cargo de

reintegro.

11.- Resistencia del hormigón:

La resistencia a la compresión del hormigón, se fija trescientos veinte (320 kg/cm2) kilogramos

por centímetro cuadrado a los veinte ocho días (28) de edad para una relación altura – diámetro

de las probetas igual a 2. El hormigón será preparado con la menor de agua posible, que permita

obtener una mezcla plástica trabajable, homogénea y sin huecos. La cantidad de agua será

establecida para que el hormigón resultante tenga una consistencia tal que ensayado por el
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método del cono, de un asentamiento comprendido entre un mínimo de dos (2) y un máximo de

cuatro (4) centímetros. Las experiencias para determinar la consistencia del hormigón podrán ser

hechas por la Inspección en cualquier momento durante los trabajos y la confirmación de que

aquel que no cumpla con lo establecido en este articulo, será causa sufriente para que no pueda

ser empleado.

12.- Extracción de testigos:

Para esta obra, durante el tiempo transcurrido entre la iniciación del hormigonado y su recepción

provisoria, el contratista deberá disponer en obra e una maquina extractora de testigo cilíndricos

rectos de diámetro comprendido entre catorce (14) y dieciséis (16) centímetros. El tiempo

máximo de extracción para cada testigo, en pavimento de un espesor igual o menor de veinte

(20) centímetros, será de treinta (30) minutos. La maquina deberá ser aprobada por la inspección

y solo podrá ser retirada de obra cuando aquella así lo autorice. Los testigos de hormigón serán

extraídos de los lugares que indique la Inspección y conforma a lo establecido en estas

Especificaciones Técnicas, en el lapso comprendido entre los 20 y los 30dias corridos,

posteriores al hormigonado. Serán por cuenta del contratista el personal, mechas, etc., necesarios

para el funcionamiento de la maquina extractora, como así también los gastos ocasionados por el

embalaje y flete requeridos por el envió de los testigos desde el lugar de extracción hasta el

laboratorio que indique la inspección. La inspección dispondrá las medidas necesarias  para que

las probetas perfectamente identificadas, no sufran alteración alguna desde el momento de su

extracción hasta su recepción por el laboratorio, debiendo el contratista prestar a sus fines toda la

colaboración necesaria.

13.- Terminaciones:

En las terminaciones de la calzada, bocacalles o separación de distintos pavimentos se colocara

un cordón protector de 0,30m  x  0,20m, que no recibirá pago directo, debiendo ser incluido en el

costo del pavimento.

14.- Medición y pago:

Los trabajos comprendidos en estos ítems se medirán y pagaran de la siguiente forma:

Ítem 1) Medición sobre el borde interno y se pagara por metro lineal al precio unitario del

contrato.
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Ítem 2) Medición entre el eje longitudinal y se pagara por metro lineal al precio unitario del

contrato.

Ítem 3) Medición sobre el borde interno y se pagara por metro lineal al precio unitario de

contrato.

Se considera incluido en el precio además de materiales, mano de obra, equipos y trabajos

necesarios indicados en las especificaciones, el relleno, nivelación con arena y consolidación de

banquinas en tres metros de ancho con suelo seleccionado.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 2º: Construcción suelo cemento:

1) Construcción de Base de Suelos Arenoso y cemento:
Consiste en la ejecución de todas las operaciones necesarias para obtener

una mezcla íntima y homogénea de suelo arenoso y cemento Pórtland, que compactada con una

adecuada incorporación de agua, permita obtener los espesores  y perfiles longitudinales y

transversales establecidos en los planos y documentación de éste proyecto, cumpliendo en un

todo con las presentes Especificaciones

2) Espesor:
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Los espesores serán los Indicados en los perfiles transversales tipo,  se

entenderán medidos sobre la mezcla compactada ejecutándose en una sola capa para cada

porcentaje de cemento establecido.

3) Materiales:

a) Suelo Arenoso: Se emplearan los provenientes de la sub-rasante y/o

de transporte, quedando por exclusiva cuenta de la Empresa

Contratista el transporte y provisión de los mismos hasta el lugar de

trabajo. El movimiento de suelo si fuere necesario quedará por cuenta

del Contratista.

b) Cemento Pórtland: Se empleará cemento Pórtland de fragüe normal

que cumpla con las especificaciones establecidas por el Decreto del

Poder Ejecutivo de la Nación del 27 de abril de 1931 aprobatorio del

Pliego de Condiciones para provisión y recibo de cemento Pórtland

destinado a obras nacionales con las modificaciones establecidas en el

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 16 de octubre de 1934.-

No se permitirá la mezcla de cemento proveniente de diferentes

fábricas o marcas distintas, aunque hayan sido aprobadas sus muestras

respectivas.

El cemento se deberá emplear en perfecto estado polvoriento, sin la

menor tendencia a aglomerar por efecto de la humedad u otra causa

cualquiera.

C) Agua: El agua utilizada para la ejecución de la base de suelo arena

cemento no contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o

cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento las aguas potables

podrán ser utilizadas en todos los casos, pudiendo la Inspección disponer

su análisis químico, en caso de duda.

4) Composición de la Mezcla:
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Él porcentaje de cemento Pórtland a incorporar será fijado, por la

Inspección de Obra, en base al material a emplearse y como mínimo se

empleará 16 Kg. de cemento por m2 de base en un espesor de 0,18 m

compactado.

Los ensayos de dosificación deberán ser realizados

toda vez que cambie las características de los materiales según el método

de la DVBA en base a ensayos de comprensión inconfinada.

5) Equipos:

El equipo a utilizar deberá ser el mínimo necesario y compatible para la

ejecución completa del Ítem dentro del plazo contractual  establecido.

En la función del equipo disponible en obra, las características  y número

y en base a los requerimientos de calidad exigidos en las presentes Especificaciones, la

Inspección  fijará las cuadras a construir por día.

Los distribuidores de agua estarán provistos de los elementos de riego a

presión, en forma tal que aseguren una fina pulverización del agua y una distribución uniforme

de la humedad, con barras apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y

con válvulas de cortes y de interrupción rápida y total.

Los elementos de riego, aprobados por la Inspección, se acoplarán a

unidades, autopropulsadas,  no permitiéndose en ningún caso el arrastre por remolque de los

tanques regadores.

El Contratista podré utilizar equipos de compactación vibratorios  pero en

tal caso será  a  su cuenta y riesgo cualquier problema o deficiencia estructural que pueda

originarse en las capas Inferiores, si éstas fueron cementadas o en la misma capa en

construcción  y fraguada.

6) Método constructivo:

a) Reacondicionamiento de la superficie de apoyo (sub-rasante)
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Antes de construirse la capa de suelo arenoso cemento la inspección

determinará las zonas en que deban ser sustituidos los materiales existentes

en la superficie de apoyo.

Cualquier deficiencia que estos presenten, exceso de humedad, rotura o

desprendimiento en el caso de materiales cementados, falta de

compactación o incumplimiento de las demás condiciones oportunamente

exigidas, deberá ser subsanada por el Contratista sin percibir pago alguno

por tales trabajos.

La sub-rasante deberá cumplir con el perfil especificado en los planos y

deberá ser compactada hasta obtener una densidad que no sea inferior al

90% de la correspondiente a la humedad óptima en el ensayo de

compactación Practor Standard (ASTMD-698) en un espesor de 0,20mts.

Para los trabajos de movimientos de suelos rige lo especificado en el

Capítulo12, Inc. 3 del Pliego Único de Especificaciones  la DVBA.

b) Construcción de la Base en Caja:

Durante la construcción en caja deberán ejecutarse los drenajes necesarios de forma tal que

imposibiliten el estacionamiento de las aguas y no produzcan erosiones por el escurrimiento

de la misma. Si se comprobarán ablandamientos, o saturaciones de la superficie de apoyo

por la falta de drenaje el Contratista retirará el material con exceso de humedad  y lo

reemplazará por material equivalente en buenas condiciones a exclusiva cuenta y riesgo.

C) Pulverización Previa:

Para la pulverización del suelo se podrá o utilizar rastras, arados, motoniveladora, mezcladora,

ambulo-operante o cualquier otro equipo que permita obtener al término de la operación la

siguiente granulometría medidle por tamizado del suelo con la humedad que posee en ese

momento.
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Para tamiz 1” 100%

Para tamiz Nº 4 > de 80%

Para tamiz Nº 10 > de 60%

Cuando se construya en caja el suelo así pulverizado será colocado fuera de la sub-rasante a

fin de permitir la compactación y perfilado de la misma.

Aprobada por la inspección la sub-rasante se procederá a distribuir sobre esta el suelo-

arenoso a utilizar en la base siguiendo con el proceso constructivo que se indicará a

continuación.

D) Incorporación del Cemento Pórtland:

El cemento Pórtland debe distribuirse sobre la capa de suelo preparada, uniformemente, en las

proporciones especificadas o indicadas por la Inspección.

Sí se usa distribuidora de cemento a granel, ésta debe ser guiada por hilos rectos o por otro

método aprobado para asegurar una distribución uniforme del cemento dentro del área a mezclar.

El cemento debe distribuirse en secciones que de acuerdo, con el equipo utilizado se pueda

mezclar dentro de 30 minutos.

El porcentaje de humedad del suelo, en el momento de distribuirse el cemento, no excederá las

cantidades que permitan una mezcla íntima y uniforme del suelo y cemento durante las

operaciones de mezclado en seco.

No se admitirá el paso de vehículos, excluidos los necesarios para distribución y mezclado, sobre

el cemento distribuido hasta que éste sea mezclado con el suelo. El cemento distribuido que haya

sido desplazado  debe ser repuesto antes de comenzar el mezclado, por cuenta exclusiva del

Contratista.

E) Mezclado y humedecimiento:

Después de la distribución de cemento, las operaciones de mezclado deben cumplirse con

máquina ambulo-operante de corte rotatorio y mezcladora que, en una sola operación

continua, roture y pulverice el suelo en el lugar en el espesor especificado, lo mezcle
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uniformemente con cemento, adicione humedad uniformemente, mezcle el suelo, cemento

y agua y distribuya la mezcla en el ancho completo de la máquina, y la deje suelta, lista

para su compactación inmediata.

La mezcladora debe ser capaz de mantener un control positivo y adecuado entre 0 y 18 cm.

de espesor de capa compactada.

Debe estar provista de elementos adecuados para calibrar el agua, la que se aplicará

uniformemente mediante barra de riego a presión. La mezcladora deberá realizar toda la

operación especificada a una velocidad de por lo menos 7 metros por minuto, cualquiera

sea el tipo de suelo a estabilizar.

El porcentaje de humedad de la mezcla, antes de iniciar el proceso de compactación, no

será inferior ni superior a tres puntos de la humedad óptima del ensayo de compactación.

F) Compactación:

La compactación comenzará tan pronto como sea posible, pero en ningún caso se admitirá

iniciarla pasados, los sesenta (60) minutos contados desde el comienzo del mezclado.

La compactación se hará con rodillo pata de cabra, autopropulsado y terminado luego la parte

superior con rodillo neumático autopropulsado. De proponer el Contratista únicamente la

utilización de este último equipo, deberá demostrar la posibilidad de obtener una correcta

densificación en todo el espesor de la capa y en tal caso el rodillo deberá ser de presión variable.

La compactación se iniciará inmediatamente detrás de la distribuidora y podrá realizarse por

trocha siempre operando desde el borde hacía el centro, con la condición de que los treinta (30)

cm. sobre el eje se compactarán una vez distribuida la mezcla sobre la otra trocha, cumpliéndose,

en todos los casos con la exigencia de tres (3) horas para completar  la compactación en esa

zona, esto determinará la longitud máxima en que se puede distribuir la mezcla en una trocha

antes de retornar la continua. Los últimos quince (15) metros de la base suelo cemento  contiguos

al tramo que es va a construir deberá ser previamente cubiertos con un espesor de diez (10)

centímetros del costado para preservarlo de los equipos que operan en esa durante la

construcción del nuevo tramo.

Durante el perfilado final ese suelo será retirado y curado como prolongación del tramo vecino.



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

45

No se permitirán ejecutar riegos sobre la mezcla ya distribuida y suelta ni tampoco tareas de

aeración con miras a anular un exceso de humedad. La mezcla se compactará con el contenido de

humedad que corresponda a la óptima del Ensayo Proctor Standart o levemente superior,

debiéndose realizar las verificaciones correspondientes en obra.

El tiempo transcurrido desde que sale el suelo-cemento del mezclado hasta que se completa la

compactación en cancha no deberá exceder las tres (3) horas y cumplido ese plazo la empresa no

podrá continuar con la compactación.

Durante el paso del rodillo neumático se permitirán riegos livianos de agua con el objeto de

neutralizar la evaporación del agua en la superficie de la sub-base.

Al término de cada jornada ambas trochas construidas deben quedar apareadas con el objeto de

evitar la presencia de una junta longitudinal.

G) Terminado (perfilado):

Después de compactar la mezcla en la forma indicada en el párrafo anterior se reconformará la

superficie obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal y la sección transversal

especificada.

Para ello podrá hacer uso de la motoníveladora para rebajar las puntas altas y borrar las

ondulaciones que se presenten, pero no se permitirá ningún tipo de escarificado con el objeto de

Redistribuir material ni que se rellenen zonas bajas con el material removido, el que deberá ser

llevado a un costado de la cancha por la propia máquina.

Entre jornadas de trabajo y en cualquier junta constructiva, el material de las mismas que no

presente la compactan adecuada será renovado, recortado y reemplazado con suelo-cemento

recién elaborado.

El corte de todas las juntas será perfectamente normal a la superficie y bien alineado.

Los distribuidores del agua estarán provistos de elementos de riego a presión, de forma tal que-

aseguren una fina pulverización del agua y una distribución uniforme de la humedad, con barras

apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y con válvulas de corte y de

interrupción rápida y total.
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Los elementos de riego, aprobados por la inspección, se acoplarán a unidades autopropulsadas,

no permitiéndose en ningún caso el arrastre por remolque de los tanques regadores.

H) Curado:

Para evitar la rápida evaporación del agua contenida en la masa de suelo-cemento compactado,

deberá realizarse un curado que asegure el correcto fragüe del material.

Desde la finalización de la totalidad del proceso de compactación y perfilado en cada longitud de

trabajo hasta el comienzo de las operaciones de curado en la misma longitud, no podrá

transcurrir un tiempo superior a las dos (2) horas, debiéndose efectuar el curado dentro de la

misma jornada de trabajo y con luz solar.

El curado se efectuará mediante riegos de de emulsión  bituminosa del tipo de rotura lenta

(E.B.R.L.) comercial, normal, diluida con posterioridad al 50% (cincuenta por ciento) en

cantidades que oscilarán entre 0,8 (cero coma ocho) y 1,5 (uno coma cinco) litros por metros

cuadrado (50% de emulsión comercial normal más 50% de agua).

Terminada la compactación y perfilado de superficie se efectuará, previo al curado bituminoso

un riego de agua de modo que la humedad del suelo-cemento en su capa superior sea lo que

corresponde a la superficie saturada.

La capa superior de la estructura no podrá construirse nunca antes de los siete (7) días de

ejecutada la sub-base de suelo cemento.

En el caso que la capa superior de la estructura no se construya antes de los treinta (30) días de

finalizado el curado bituminoso (tiempo en que solo se permitirá el tránsito de obra con rodado

neumático), se aplicará sobre la superficie un sellado adicional a base de emulsión bituminosa y

arena de trituración, cuyas cantidades por metro cuadrado fijará la inspección, no percibiendo el

contratista pago alguno por este trabajo ni por los materiales que incorpore.

A su vez el Contratista deberá atender en forma permanente el mantenimiento del sellado hasta

la construcción de la capa superior, tareas que ejecutara por su exclusiva cuenta sin percibir

reconocimiento alguno.

En tal caso, la base no se adelantará más de 30 (treinta) días la etapa constructiva siguiente,

tiempo en que solo se permitirá el transito en obras con rodado neumático.
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No obstante, se pueden arbitrar los medios para impedir total y efectivamente el tránsito sobre el

suelo-cemento.

La capa de sellado bituminoso deberá  permanecer en perfecto estado durante el tiempo de

curado, debiendo estar su conservación a cargo del Contratista.

7) Limitaciones en la Construcción:

Las operaciones de incorporación de cemento de mezclado, riego, compactación y perfilado

deberán efectuarse en forma continua y en longitudes de trabajo tales que desde el momento en

que el cemento comienza a mezclarse con el suelo húmedo y pulverizado hasta que finaliza la

totalidad del proceso de compactación y perfilado, no transcurra un tiempo superior a las tres (3)

horas.

Si la mezcla del suelo-cemento no estuviese aún compactada y fuera humedecida por las lluvias,

en forma tal que se excediera el contenido final de humedad anteriormente indicado, la zona

afectada seré reconstruida de acuerdo a las presentes especificaciones. Esta reconstrucción

correrá por cuenta del Contratista si ante factores climáticos adversos previsibles, el mismo no

contará con la autorización por escrito de la inspección para continuar con los trabajos.

La ejecución de esta sub-base solo será permitida cuando la temperatura sea como mínimo de 5º

C (cinco grados centígrados) y con  tendencia a aumentar y cuando las demás condiciones

climáticas sean favorables, a criterio de la Inspección.

8) Controles y Tolerancias:

a) Densidad:

Para el control de densidad en obra es moldearán previamente en laboratorio probetas de suelo

con incorporación del porcentaje de cemento especificado. En este ensayo de densidad se

utilizarán los moldes y la energía de compactación del Proctor Estándar.
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Se deberá trabajar por puntos separados, estacionándose las mezclas previas su compactación en

el molde un tiempo igual al que transcurre en obra desde que sale del mezclador hasta finalizada

la compactación, con un máximo de tres horas.

Para el caso de corrección previa del suelo con cal, la mezcla de suelo y cal en laboratorio será

estacionada el mismo tiempo que haya tenido en acopio o yacimiento, siguiendo luego la mezcla

de suelo del cemento el procedimiento indicado para el suelo-cementos.

De este ensayo se determinará el P.U.V.S. y la humedad óptima; en obra se exigirá como

mínimo un 98 (noventa y ocho) del P.U.V.S. máximo obtenido en laboratorio, al 100% (cien por

ciento) de la humedad óptima.

Se efectuará determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a raz6n de un

mínimo de tres (3) por cada (100) metros lineales y alternativamente en el centro, borde

izquierdo y borde derecho del ancho del tramo deteniéndose cada tramo, como la longitud base

construida en forma continua dentro del plazo máximo de tiempo establecido en el inciso 7, para

completar la compactación en cada punto.

Dichas determinaciones se realizarán dentro de las cuatro (4) horas de finalizadas las operaciones

de compactación y perfilado en el correspondiente tramo.

Los tramos de cien(100) metros de longitud que no cumplan con el porcentaje mínimo promedio

del 98 % (noventa y ocho por ciento) del P.U.V.S. máximo serán aceptados con descuento hasta

un valor promedio mínimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del P.U.V.S. máximo.

El descuento se efectuará en los tramos que así corresponda sobre las cantidades medidas para el

siguiente Ítem:

a) Construcci6n de sub-base de suelo cemento.-

A tal efecto se aplicará la siguiente expresión:

Cc = Cm (1-7(0,98 – P.U.V.S. promedio del tramo

P.U.V.S. máximo de laboratorio)

donde:
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Cc: Cantidades a verificar con descuento y sobre las cuales se liquidarán las variaciones de

costos en base a los respectivos precios unitarios de licitación.

Cm: Cantidades medidas en obra sin considerar el descuento correspondiente.

Se admitirá en una probeta individual un P.U.V.S. mínimo del 92 % (noventa y dos por ciento)

del P.U.V.S. máximo obtenido en laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el sub-tramo de

100 m. los valores promedio de densidad precedentemente establecidos.

De no cumplir las exigencias de densidad para cada sub-tramo de 100m. de 95 % como

porcentaje mínimo promedio del P.U.V.S. máximo y de 92% para él valor individual, el mismo

será rechazado y no percibirá el Contratista reconocimiento alguno para los Ítems ya indicados

para el descuento, pudiendo la Repartición. sí así lo considera, ordenar la reconstrucción del sub-

tramo.

B) Espesor:

Se controlará conjuntamente con la determinación de densidades y a raz6n de un mínimo de tres

(3) verificaciones por cada 100 (cien) metros lineales, alternativamente en el centro y borde

Izquierdo y borde derecho del ancho del tramo.

El tramo de 100 (cien) metros se considerará aceptable cuando el espesor promedio del mismo

tenga una variación que no exceda del 10% (diez por ciento) respecto del espesor de proyecto y

las mediciones individuales no difieran en más o en menos del 15 % (quince por ciento) respecto

del espesor teórico de Proyecto.

Todo sub-tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente

exigidos, deberá ser reconstruido totalmente o podrá ser compensado el espesor con el de las

capas superiores, a criterio de la Dirección no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.

No se reconocerá sobreprecio en los tramos con espesores promedio mayores que los de

Proyecto, aceptándose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad

especificada  y que la cota final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje
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previstas para la obra.  Caso contrarío deberán reconstruirse en todo el espesor por cuenta y

riesgo del Contratista.

C) Resistencia:

Se realizará un control de resistencia como método para medir indirectamente la homogeneidad

de distribución de cemento en las muestras. Para ello deberá obtenerse previamente la resistencia

a compresión inconfínada de la mezcla prevista, con el porcentaje de cemento de proyecto,

moldeado en laboratorio probetas cilíndricas de 5 cm. (cinco centímetros) de diámetro por 10

cm. (diez centímetros) de altura al P.U.V.S. máximo de humedad óptima obtenidas según lo

descrito en el inciso  a) del presente articulado.

El moldeo de las probetas con esta mezcla de laboratorio se realizará,  previo estacionamiento

del material durante el lapso igual al transcurrido entre que sale la mezcla de planta y se proceda

al moldeo de las probetas con ese material tal como se indica en los párrafos siguientes.

Las probetas se ensayaran a compresión simple luego de siete (7) días de curado húmedo y una

(1) hora de inmersión en agua a una velocidad de deformación de 0,5 ml/minuto (cero coma

cinco milímetros por minuto).

Para la mezcla moldeada con el material mezclado en planta, en igualdad de condiciones que la

anterior, con material ya procesado y previo su compactación en obra a igual tiempo y

procedimiento de curado, se exigirá una resistencia mínima, del 85 % (ochenta y cinco por

ciento) de la lograda con mezcla de laboratorio.

El número de probetas será como mínimo de tres (3) por cada 100 (cien) metros lineales,

extraídas alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo. De

no cumplirse el requerimiento de resistencia (homogeneidad) exigida en la presente

Especificación, el tramo será  rechazado y no percibirá el Contratista ningún reconocimiento

para los distintos ítems ya indicados para el descuento. Si la repartición lo considera conveniente

podrá ordenar la re-construcción del tramo rechazado.

Independientemente del control de homogeneidad de mezclado por el método de las resistencias,

la inspección procederá a extraer muestras de mezcla de suelo-cemento y de sus componentes
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por separado, en la cantidad que estime necesario para la determinación del porcentaje de

cemento, utilizado por vía química según técnica normalizada por la A.S.T.E. en la designación

p-806-47.

La inspección llevará un control documentado de la técnica constructiva y equipos empleados, a

los efectos de determinarse estadísticamente el resultado de los distintos métodos y dosajes

utilizados.

En el caso de la construcción con incorporación previa de cal, el moldeo de las probetas con la

mezcla de laboratorio, se realizará previo estacionamiento del suelo con la cal durante un lapso

igual al transcurrido en obra y la mezcla de suelos, cal y comento un tiempo igual al de mezclado

en planta y el moldeo de las probetas con ese material tal como se indica en los párrafos

anteriores.

9) Conservación:

El Contratista deberá conservar a su exclusiva cuenta la base construida, a satisfacción de la

inspección, la que hará determinaciones para verificar la densidad, forma y características

especificadas.

La conservación consistirá en mantener la base de suelo-cemento en condiciones óptimas hasta

la ejecución de la etapa sucesiva y hasta el momento de finalizar el plazo contractual.

10) Medición:

El ítems (Construcción de base de suelo-cemento) ejecutado de acuerdo a las presentes

especificaciones se medirá en la unidad metro cuadrado, con un espesor compactado de 0,18 m.

Para la determinación de la superficie, el factor ancho será el establecido en el Perfil Tipo no

certificándose sobre anchos no previstos ni autorizados.

Para los tramos en que correspondan efectuar descuentos, se aplicará lo descrito en el Inciso 8).

11) Forma de Pago:
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El Ítem aquí establecido se pagará al precio unitario de Contrato por la unidad de medición

precedentemente establecidas en el precio unitario se considerarán incluidos los costos

correspondientes a los trabajos de excavación y/o relleno para llegar al nivel de la sub-rásante:

Pulverización, mezclado, distribución, provisión, transporte y aplicación de agua, compactación,

mano de obra necesaria para completar los trabajos y conservación según lo establecido en las

presentes Especificaciones.

Asimismo se consideran incluidos en el precio unitario del ítem los siguientes trabajos:

transporte de los suelos, retiro y depósito de los suelos desechados y/o no utilizados,

movimientos adicionales de suelos que deben efectuarse para seleccionar y/o acopiar el mismo,

adicionales por compactación en las proximidades de las obras de arte, y protección y curado

(incluido provisión de materiales).

Se certificarán, medirán y pagarán dentro del ítem los siguientes trabajos:

a) Provisión de cemento Pórtland

b) Destape y tapado de yacimientos.

o) Provisión y transporte de suelo seleccionado

Se deberán admitir variaciones mayores del 20% (veinte por ciento) con respecto a los metros

cuadrados establecidos en los cómputos métricos sin variación de los respectivos precios

cotizados (Artículo 1-1-VI-5 del código de Obras Públicas).

NOTA: Todo suelo existente en el lugar con más de 2 (dos) de índice Plástico o aquellos que

cumpliendo con esa condición tengan más de 20% (veinte por ciento) retenido por tamiz Nº 4,

deberá ser reemplazado o mejorado con cal y no recibirá pago directo alguno, estando su precio

incluido en el ítem “Construcción de base de suelo arenoso- cemento”.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 3º: Construcción de Carpeta de Concreto Asfáltico

Se construirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de

Especificaciones (Especificaciones Generales) Capitulo I Métodos Constructivos, Sección 5º

Pavimentos.  Apartado 15 Carpetas asfálticas, en los anchos y en las calles previstas en el

presente Pliego, con las siguientes ampliaciones y modificaciones:

I) ESPESOR

Será de 5 (cinco) centímetros según lo indicado en los Perfiles Transversales Tipo,

compactada de acuerdo a las exigencias de las Presentes Especificaciones.

II) AGREGADOS INERTES

Consistirán en una mezcla de agregado grueso (piedra triturada) agregado fino

(arena) y filler que cumplirán con las siguientes especificaciones:
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a) Naturaleza:

El agregado grueso, material retenido en el tamiz Nº 10, será obtenido por

trituración de rocas homogéneas, sanas, limpias, de alta dureza, trituradas en

fragmentos angulares y de aristas vivas no permitiéndose la presencia de agregados

en descomposición.  No se admitirá el uso de ningún tipo de tosca.  Cada una de las

fracciones que integren la mezcla total deberá estar constituida por agregados

pétreos del mismo origen geológico.

El factor cubicidad (según Norma de Ensayo E-II de la Dirección Nacional de

Vialidad), determinado sobre el agregado retenido por la criba de aberturas

redondas de 9,5 mm. (3/8”) tendrá un valor mínimo de 0,6.

El agregado grueso tendrá una resistencia al desgaste  cal que sometido al

ensayo conocido como prueba de los Ángeles (Norma IRAM 1532) no acuse una

pérdida por desgaste superior al 35% (Treinta y cinco por ciento).  Además,

sometido al Ensayo de Durabilidad por ataque con Sulfato de Sodio (Norma IRAM

1525), luego de 5 ciclos se deberá acusar una pérdida menor o igual que 12% (doce

por ciento).

Los ensayos de calidad indicados se cumplirán en forma individual para cada

una de las fracciones que componen la mezcla total.

El agregado fino, material que pasa el tamiz Nº 10, estará constituido por una

mezcla de arena natural y arena de trituración. Estará libre de arcilla y otras

materias extrañas.

La arena de trituración deberá provenir de rocas que cumplan lo exigido al

agregado grueso y entrar en una mezcla con la arena natural en un porcentaje no

menor de 40% (cuarenta por ciento).

La arena natural será de origen silíceo, de granos limpias, duros durables y sin

película adherida ninguna, debiendo cumplir la siguiente granulometría:

Pasa tamiz 80 máximo 80 %

Pasa tamiz 200 Máximo 10 %
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El filler a utilizar deberá ser cal (hidratada) en polvo. Deberá presentarse

como polvo seco suelto, libre de terrones o agregaciones de partículas de cualquier

origen.

Deberá cumplir la Norma Técnica M.E.m 2-60D de la Dirección de

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

El Equivalente de Arena realizado según norma V.N.E. 10 de la Dirección

Nacional de Vialidad, determinado sobre la mezcla total de árido que pasa el

tamiz Nº 4, deberá tener un valor mínimo de 55.

b) Granulometría

La curva granulométrica será continua, sin inflexiones bruscas,

ligeramente cóncava estará comprendida entre los siguientes límites, siendo

aproximadamente paralela a una de las curvas límite:

Pasa el tamiz de

1” 100

3/4 80-100

3/8 60-80

Nº 4 48- 65

Nº 10 35- 48

Nº 40 18- 28

Nº 80 8-18

Nº 200 0-8

III) COMPOSICION DE LA MEZCLA

a) Cantidad de filler y betún
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El porcentaje de asfalto será el óptimo que corresponde según el método Marshall.

La preparación y ensayo de las probetas se realizará según la Norma V.N.E.- 9 de la

Dirección Nacional de Vialidad, con 50 golpes normalizados por caras.

La relación filler-betún en ningún caso será superior al 80 % de la Concentración

Crítica,.entendiendo como filler al material que pasa el Tamiz Nº 200 comprendido el

polvo natural de los agrega dos y el filler comercial agregado.

b) Características de la mezcla medida por el Ensayo Marshall

La mezcla ensayada por el Método Marshall responderá a las siguientes exigencias:

Vacíos 3 a 5 %

Vacías del agregado mineral (V.A.M.) 14 a 18

Vacíos ocupado por betún 75 a  85

Estabilidad mínima 600 Kg.

Estabilidad máxima 1000 Kg.

Fluencia máxima 0,45 cm.

Fluencia mínima 0,20 cm.

Estabilidad mínima remanente después de 24 horas de inmersión en agua a 60º C. (en por

ciento de la normal) 80%

Hinchamiento máximo, después de 24 horas de inmersión en agua a 6º C

2 %

Estabilidad 2.100 Kg E 3.600 Kg

Relación

Fluencia CM F Cm
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Lo que significa que no se admitirá tendencia hacia el valor mínimo de

fluencia acompañado de tendencia hacia el valor máximo de estabilidad y viceversa.

INDICE DE COMPACTACION IC =        1 >=  5

PEA50 g - PEA 5g

Donde PEA 50 significa el peso específico aparente de la probeta moldeada según Norma

VN E9 con 50 golpes por cara y PEA 5g es el peso específico aparente de la probeta

moldeada con similar técnica pero con solo 5 golpes por cara (PEA=Kg/dm3).

Para el cálculo de los vacíos se utilizará el Método Rice (Norma VN-E 27 de la Dirección

Nacional de Vialidad).

C) Fórmula de la obra

De acuerdo con las características a reunir fijadas en las presentes Especificaciones, el

Contratista presentará con la debida anticipación a la iniciación de los acopios de

materiales, su fórmula para mezcla de obra, acompañada con muestras de los materiales a

emplear y consignando su procedencia.

C-1) F6rmula de Obra preliminar

Es la propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección antes de comenzar el acopio

y construcción de las capas bituminosas.  Se realizarán los ensayos de laboratorio con

muestras de los materiales componentes de las mezclas entregadas por el Contratista,

corriendo por cuenta de este el valor representativo de las mismas con respecto a las que se

emplearán posteriormente.
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C-2) Fórmula de Obra Inicial

Se entiende como tal la derivada de la preliminar con los ajustes que sean necesarios al

repetir los ensayos de aprobación  con muestras de acopio en obra que habrán sido

verificados por la inspección de los silos calientes de la planta asfáltica, en forma tal que

los resultados de los ensayos de calidad sean técnicamente comparables a los hallados en

C-1.

C-3) Fórmula de Obra Final

Se entiende como tal la derivada de la inicial. Para la cual en el transcurso de 3 (tres)

primeras jornadas de trabajo con la fórmula de obra inicial (C-2) aprobada, la Inspección

de la obra en base a los ensayos realizados sobre la mezcla de planta y testigos del

camino extraídos de lo construido en ese período, comprobará las reales características

técnicas de la mezcla elaborada.  En caso de surgir la conveniencia de efectuar ajustes

para encuadrarse mejor dentro de las tolerancias, exigirá su realización de parte del

Contratista, quién es el directo responsable del cumplimiento de las exigencias del Pliego

y como tal deberá proponer a la Inspección de Obra por escrita las correcciones a

introducir sobre la Fórmula de Obra Inicial; la aceptación por parte de la Inspección de

tales modificaciones no implica que el Contratista se desligue de su plena responsabilidad

sobre lo que ha propuesto y que viene a constituir la Fórmula de Obra Final.  Los ensayos

de calidad que con ello se efectúen serán técnicamente comparables a los de la (C-2).  En

caso de no ser necesario ningún ajuste la Fórmula de Obra Final vendrá a identificarse

con la Fórmula de Obra Inicial.

De proponerse modificaciones a la Fórmula de Obra, aceptadas por la inspección, durante

otras tres (3) jornadas se verificará la Fórmula de Obra Final y de no lograrse con ello la

mezcla conveniente, la Inspección ordenará la paralización de los trabajos del Item hasta

el momento de la aprobación por parte del Laboratorio Central de una nueva f6rmula de

obra, que el Contratista deberá presentar de inmediato.

Los tramos que el Contratista ejecute, tanto en base a la Fórmula de Obra Inicial o Final,

están sujetos a todas las exigencias de calidad que se prevean en el Pliego.

La Fórmula C-1 Fórmula de Obra Preliminar, será sometida a la aprobación del

Laboratorio Central.
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Las Fórmulas C-2 Fórmula de Obra Inicial y C-3 Fórmula de Obra Final tendrán

aprobación transitoria, de la Inspección de Obra las que serán ratificadas o rectificadas

con la intervención del Laboratorio Central.

Para modificar la Fórmula de Obra Final, en régimen norma de planta, el Contratista

deberá solicitarla por nota, en donde fundamentará el pedido a la Inspección de Obra, la

que deberá expedirse dentro de las 72 horas.

En cada etapa de presentación de Fórmula de Obra, por el Contratista, éste deberá

acompañar las curvas completas de acuerda a la técnica Marshall, que le permitió obtener

el porcentaje óptimo de asfalto.  Asimismo, deberá acompañar muestras representativas

de los materiales a utilizar a efecto de su verificación y aprobación, así como sus

correspondientes granulometrías efectuadas por vía húmeda, pesos específicos

determinados según el método Rice y porcentajes en que intervienen en la fórmula.

Deberá finalmente completarse esta información con resultados obtenidos según técnica

Marshall sobre probetas moldeadas con el porcentaje óptimo de asfalto adoptado.

Las demoras causadas por reajustes o cambios de la Fórmula de Obra no darán lugar a

ningún reconocimiento de ampliación de plazos contractuales.

D) Tolerancia

Una vez aprobada una fórmula de obra las características resultantes de la misma serán las

que el Contratista está obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a continuación:

D-1) Granulometría

Tamiz de 3/4" a 3/8" + - 6,00%

Nº 4 + - 5,00%

Nº 10 + - 4.00%

Nº 40 y 80 + - 3,00 %

Nº 200 + - 1,00 %
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Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en obra, los cuales se

hallarán a su vez entre los límites establecidos en II-B).

Las tolerancias granulométricas se refieren a determinaciones sobre muestras extraídas de

silos calientes y mezcladas junto con el filler en los porcentajes que fije la F6rmula de Obra;

en caso de no cumplirse esta exigencia la Inspección podrá disponer la paralizaci6n de la

planta para dar lugar a los reajustes que permitan entrar dentro de aquellos límites.

D-2) Contenido de Asfalto: + 0,25

D-3) Vacíos:

Se deberán encontrar dentro de los límites establecidos en el Inciso III-B) de las presentes

Especificaciones.

D-4) Fluencia: + 0,075 cm.

D-5) Estabilidad Marshall:

Se tomará para toda la longitud de camino construido con cada fórmula de

obra final un valor estadística "Ec", con miras a controlar la uniformidad de la mezcla en

cuanto a calidad:

Ec = Em (1 + t.g.) , en donde Em = Estabilidad media obtenida por la Fórmula de

Obra

Final de la mezcla de Plantas

g = 0,18 (coeficiente de variación)

t = 1,65

En consecuencia, se aceptará que un 5 % de los valores promedio de cada serie sean menores

que este valor: Ecl =  Em (1-T.G.) y que hasta otro 5 % sean superiores al valor estadística:

Ec2 = Em ( l + T.G.).
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La longitud del camino considerada deberá ser tal que el número de valores promedio (series)

total sea mayor que treinta (30).

A su vez se exigirá que la estabilidad media en de las probetas moldeadas en cada jornada sea

mayor a igual que el 85 % de la Estabilidad que corresponde a la Fórmula de Obra que se

aplica.

IV) EQUIPO

A) PLANTA DE MEZCLA FIJA

a) Generalidades

Los movimientos de las distintas partes de la máquina deberán estar

sincronizados de manera que produzcan una mezcla de temperatura uniforme,

cuya composición se halle dentro de las tolerancias establecidas.  La máquina

deberá estar ubicada en lugar conveniente para que el almacenaje y el transporte

de los materiales se efectúen con comodidad.  Además sus partes deberán

cumplir los siguientes requisitos:

b) Cargador de agregados

Será mecánico y adecuado para cargar los agregados en los dispositivos de

alimentación, sin segregación apreciables

c) Alimentadores de agregados húmedos
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Deberá poseer medios que garanticen la correcta proporción de los materiales.  La

Inspección verificará que sean correctas las aberturas correspondientes a los silos

de materiales para las condiciones real es de humedad.  La alimentación directa, a

la mezcladora, de los materiales que no requieran secado y la alimentaci6n, al

horno, de los materiales que lo requieran, se harán por vías separadas.  En los

dosificadores de material en frío se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de

agregado.  Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o más fracciones

granulométricas, se exigirá una tolva por cada fracción.

d) Secadores

Serán rotativos y tendrán capacidad para calentar los materiales hasta alcanzar la

temperatura y la humedad que se establecen, sin provocar sobrecalentamientos que

alteren las propiedades de los materiales.

e) Zarandas

Las zarandas usadas para separar los agregados tendrán que ser rotativas o vibratorias

y deberán separar convenientemente los agregados a la velocidad de funcionamiento

de la mezcladora.

f) Balanza para el material asfáltico

Deberá contar con un recipiente metálico suspendido provisto de un dispositivo que

cierre automáticamente la entrada del material asfáltico.  El ajuste de este dispositivo

se hará bajo el control de la Inspección y no podrá ser alterado sin dar aviso previo a

la misma. En caso de no contar con este tipo de control automático, el aparato deberá,

estar provisto de un dispositivo medidor auxiliar con indicador acumulativo que

servirá únicamente para el control diario del material asfáltico consumido y el dosaje

de la mezcla.  Si es necesario, las paredes del recipiente tendrán un sistema de
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calentamiento, el cual se efectuará por circulación de vapor o aceite, u otro aprobado

por la inspección.  La descarga del material asfáltico en la mezcladora, se realizará

mediante una barra dé distribución, a gravedad o a presión, de longitud igual a la del

mezclador.

g) Mezclador

El mezclador será de tipo rotativo doble, capaz de dar un producto uniformes Estará

provisto de un sistema de calentamiento mediante camisa con circulación de vapor a

aceite, u otra media aprobado por la Inspección.  El diseño del mezclador será tal que

permita la inspección visual, y de construcción blindada que impida las pérdidas de

polvo u otras materiales.

h) Medida de tiempo del mezclador

El dispositivo medidor de tiempo deberá estar construido para medir la duración de

ciclas completos de mezclado en dos periodos: el de mezcla de los agregados y el de

mezcla des pues de la incorporación del material asfáltico. Contará con elementos que

permitan mantener el tiempo de mezclado en cada período y se lo puede variar de

cinco segundos en cinco segundos.  El dispositivo comenzara a funcionar

automáticamente al completarse la descarga de los agregados y del relleno mineral y

cerrarse las con puertas de la balanza.  Una vez completo el primer período, actuara el

aparato de descarga del material bituminoso; cuando se complete la incorporación del

material asfáltico y se cierre la válvula correspondiente, comenzara a funcionar

automáticamente el dispositivo de medición del segundo período.  Si el

accionamiento de las compuertas es manual, al cerrarse las mismas deberá comenzar

a funcionar automáticamente el dispositivo para medición del tiempo.

i) Contador de pastones



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

64

Se integrará el sistema medidor de tiempo de mezclado con un contador automático

de pastones.

j) Tanques de almacenamiento de asfalto

Tendrá capacidad suficiente para un día de trabajo.  Estará equipado con serpentinas

para circulación de vapor o aceite, capaces de elevar y mantener al material asfáltico

a la temperatura de mezclado.  Contará con medios que hagan circular el material

bituminoso durante el calentamiento y funcionamiento de la planta mezcladora y que

permitan el retorno del material no utilizado en la mezcla a efectos de evitar el

enfriamiento dentro de las cañerías de alimentación.  Estará provisto de un

termómetro con graduación hasta 200º C, ubicado próximo a la válvula de descarga o

en el interior del tanque y fácilmente visible por el operador encargado del

calentamiento del material bituminoso.

k) Alternativa para la utilización de máquinas mezcladoras continuas.

En lugar de la elaboración de mezcla bituminoso con máquinas discontinuas o por peso,

descriptos más arriba, se permitirá la utilización de máquinas continuas, que dosifiquen los

mata males en volumen, con tal que el sistema usado garantice la mezcla uniforme y la

correcta dosificáci6n de los materiales.  En caso de que el Contratista utilice una

mezcladora de ese tipo, se deberá verificar si la mezcla preparada cumple las proporciones

correctas.

Cada uno de los materiales pasará desde los depósitos de almacenaje por orificios cuya

sección podrá graduarse individualmente, en proporción al porcentaje de cada uno en la

mezcla a un aparato que los transporte hasta el mezclador, de modo continuo y uniforme,

sin que se registren variaciones de caudal.

La incorporación de material bituminoso se hará mediante una bomba calibrada que

permita medir con precisión el volumen a incorporar.
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El accionamiento de todo el conjunto de dispositivos alimentadores de materiales estará

sincronizado de manera que se mantenga una relación constante de volúmenes.  Dispondrá

de medios para control de la sincronización, que permitan verificar en todo momento el

cumplimiento de dicha relación.

La máquina tendrá un sistema de indicadores adecuado para el nivel de material de cada

comportamiento de almacenaje; también contará con un sistema de alarmas que funcione

cuando el indicador no garantice un aporte uniforme del material y que permita variación

en las proporciones de

la mezcla.  No se autorizará  el uso de la maquina mientras el sistema de indicadores y

alarmas no se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo.

Los elementos comunes con las máquinas de producción discontinua deberán cumplir las

exigencias ya señaladas.

La máquina estará equipada para que la Inspecci6n verifique en cualquier momento su

correcta calibración.  También contará con un mezclador continuo de tipo doble, el cual,

cuando sea necesario calentar los materiales, estará recubierto con una camisa que permita

el calentamiento por circulación de vapor de agua o aceite a contará con otro sistema para

mantener la temperatura, aprobado por la Inspección, y será capaz de producir, una mezcla

uni forme dentro de las tolerancias establecidas.  Las paletas serán de tipo de ángulo

ajustable con el  fin de regular la salida de la mezcla.  La separación de las paletas no será

menor que el tamaño máximo de las partículas a mezclar.  El mezclador llevará una tabla

del fabricante que indique el contenido volumétrico neto para distintas alturas marcadas.,

en el recipiente y asimismo, contará con un diagrama que indique el régimen de entrada de

materiales que corresponde a cada velocidad de marcha de la planta.

El tiempo de mezcla será calculado empleando la fórmula siguiente, lo que será controlado

en obra por la Inspección:

Tiempo en segundos: Capacidad del amasador en punto-muerto Kg.

Producci6n del amasador (Kg. /seg.)
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El mezclador estará provisto, en su extremo, de un embudo que permita la descarga de la

mezcla sin segregación.

1) Recuperador de polvo

La máquina contará con un recuperador de polvo de tipo ciclónico u otro sistema aprobado

por la Inspección: el polvo recuperado será transportado automáticamente al elevador de

agregados secos, para integrar la mezcla.

M) Accesos

La máquina tendrá escaleras protegidas y seguras para acceso a la plataforma de mezclado

u otros lugares donde sea necesario realizar los controles correspondientes.  El acceso a los

camiones se facilitará por medio de plataformas u otros dispositivos adecuados.  Las

plataformas y pasajes necesarios estarán protegidos de las goteras provenientes de la planta

mezcladora.

n) Dispositivo para adición del relleno mineral

Será independiente de los alimentadores de agregados y deberá garantizar la medición e

incorporación total de toda la cantidad fijada en la fórmula para la mezcla.

o) Balanza para los agregados y el relleno mineral

Deberá contar con un depósito completamente suspendido y tendrá capacidad por lo menos

para dos veces el pese del material a emplear en cada pastón.  Además, la balanza y los

depósitos o recipientes empleados para pasar los materiales, deberán estar aislados de las

vibraciones y movimiento del resto de la planta. El lugar de operación de la balanza deberá

estar protegido por una casilla de vidrios,
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Convenientemente ventilada, para que el operador pueda realizar fácilmente su cometido,

aislado del ruido y de polvos Las balanzas tendrán escala circular y control automático y

deberán estar proyectadas como una unidad integral y construida de modo que se pueda

abrir completamente su compuerta y efectuar el vaciado sin recurrir a golpes.  El error de

las pesadas no excederá de 2 % en cualquier operación particular, no superará el 1 ½ %

para un past6n completo.  El Contratista proveerá para el contrato una pesa (patrón) de 25

Kg. por cada 250 Kg. de capacidad de la balanza.

p) Tolvas

Los materiales al salir del secador se clasificarán en tres fracciones, por lo menos, y se

almacenarán en tolvas distintas.  La elección de cribas y tamices de corte se hará a

propuesta del Contratista y con aprobación de la Inspección, de modo que garantice una

granulometría final encuadrada dentro de las exigencias establecidas y que no provoque

interrupciones durante el funcionamiento de la planta, asegurando un acopio constante de

agrega do en cada silo, conforme al consumo de cada material.  El dispositivo de descarga

de los materiales almacenados en las tolvas deberá permitir una pesada exacta y luego un

cierre hermético y rápido.

q) Instrumentos de registro de temperatura

La planta mezcladora dispondrá de los termómetros o pirómetros necesarios para el control

de la temperatura de los agregados y materiales asfálticos durante el proceso de la mezcla

bituminosa.  Para los materiales asfálticos contará con un termómetro blindado colocado en

la cañería de alimentación próxima a la válvula de descarga sobre la mezcladora.  Para los

agregados contará con un pirómetro eléctrico u otro medio aprobado colocado en la

proximidad de la canaleta de descarga de las tolvas de almacenamiento en seco.  La

Inspección podrá exigir aparatos de registro de temperatura, si lo considera necesario.
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B) DISTRIBUIDOR DE MATERIALES BITUMINOSOS

El distribuidor de material bituminoso aplicará el material a presión, con uniformidad y sin

formación de estrías. Permitirá aplicaciones cuya variación, con respecto a la cantidad

unitaria fijada, no sea mayor de 10 % en exceso a en defecto. Al efectuar la prueba de

control de caudal, la cantidad unitaria de riego de cada pico de la barra, no diferirá en más

de! 5 % en defecto o en exceso con respecto al promedio de dicha barra. Las aberturas de

los picos deben ser todas de la misma forma  y sección y no presentarán signos de

desgaste.  No se admitirá la existencia de zonas en las que la cantidad unitaria de riego

difiere en más del 10 % en defecto o en exceso con respecto al promedio de la barra

distribuidora.

Todos los picos de la barra estarán a igual altura de la calzada; serán equidistantes entre si

y el eje mayor de los orificios conservará paralelismo o inclinación adecuada de manera

que las pantallas de material bituminoso no se choquen durante la distribución del betún.

El dispositivo para interrumpir el riego será de accionamiento rápido, de modo que permita

empezar  y terminar el riego en las chapas dispuestas a tal fin.

El tanque del distribuidor de materiales bituminosos deberá estar calibrado por personal de

la Dirección, el que habrá confeccionado la "Tabla de calibración" que servirá para

efectuar la medición del material. En caso de que no se hubiere efectuado la calibración

previa, la Inspección la realizará antes de utilizar el distribuidor.

En cualquiera de los dos casos, la Inspección aprobará por escrito la "Tabla de calibración"

después de verificar si la capacidad total coincide con la indicada en la tabla o no difiere de

ella en más del 1 %.

La Inspección podrá efectuar en cualquier momento el control del buen funcionamiento de

la máquina, del caudal y de la tabla de calibración y el Contratista estará obligado a

suministrar el personal y los elementos necesarios lo mismo que a realizar las correcciones

que sean señaladas, antes de reiniciar los trabajos.

El distribuidor de materiales bituminoso dispondrá de los siguientes elementos:

Tacómetro y tabla de distribución



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Planeamiento

69

Manómetro para control de presión

Contador de revoluciones de la bomba

Barra de distribución, articulado para facilitar el traslado.

Term6metro con apreciación al grado centígrado

Chapas parabrisas en la barra de distribución

Regla metálica graduada, con 1 cm. de apreciación, para medir alturas del material

bituminoso dentro del tanque del distribuidor.

Guía frontal extensible que permita al conductor obtener buen alineamiento.

Equipo de calentamiento de la barra de distribución.

C) DISTRIBUIDORA MECANICA Y TERMINADORA

La máquina terminadora para distribuir la mezcla será de propulsión propia y de tipo aprobado

por la Inspección.  Será capaz de distribuir la mezcla en el espesor correcto para que una vez

efectuada la compactación se obtengan las condiciones de espesor, superficie, perfil y ancho

establecidas.

Deberá contar con apisonadoras apropiadas para lograr una buena compactación inicial.

La terminadora contará con dispositivos de calentamiento del engrasador, a fin de mantener la

temperatura de la capa extendida cuando esto sea necesario para obtener una buena lisura

durante la distribución; colocará la mezcla de modo que la superficie resulte de textura uniforme,

sin raspaduras, grietas u ondulaciones y con la pendiente transversal especificada; tendrá

movimiento de retroceso y dispositivos de fácil manejo y reacción rápida.

D) APLANADORAS MECANICAS

Las aplanadoras  mecánicas empleadas para compactar mezclas bituminosas, serán de dos o tres

ruedas, que transmitirán una presión de 40 a 60 Kg. por centímetro de ancho de llanta y tendrán

un peso total no inferior a 12 toneladas.
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Las restantes aplanadoras del mismo tipo, si fueran necesarias, tendrán de 5 a 7 toneladas de

peso y transmitirán una presión comprendida entre 25 y 45 kilómetros por centímetro de ancho

de llanta trasera.  Los rodillos de dos o tres ruedas alineadas, llamados “aplanadoras tandem"

transmitirán la misma presión y sus ruedas tendrán un ancho mínimo de 0,90 m. La presión

unitaria que transmitan las aplanadoras, será tal que no produzcan ondulaciones en el material

que se compacta.  El comando de las aplanadoras deberá ser apropiado para maniobrar con

suavidad en las curvas y mantener la máquina en línea recta donde sea precisa.  Los rodillos

deberán contar con un dispositivo eficiente para mojarlos con agua.  No se admitirán pérdidas de

combustibles o lubricantes.

E) RODILLOS NEUMATICOS

Los rodillos neumáticos múltiples para compactar mezclas bituminosas, serán autopropulsados y

pesarán como mínimo diez (10) toneladas sin lastrar y quince (15) lastradas.  Tendrán ejes

oscilantes y sus ruedas estarán dispuestas de modo que cubren el ancho total  abarcado por él

rodillo; tendrán además cubiertas lisas cuya presión de inflado pueda variarse desde la cabina de

mando entre 4 y 7 Kg. /cm2.

V) PROCESO CONSTRUCTIVO

a) Riego de Liga

Antes de ex-tenderse la carpeta se deberá efectuar un riego de liga con material bituminoso,

a razón de 0,5 a 0,8 litros por metro cuadrado.

b)  Calibración de la Planta
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La calibración de la planta se realizará con balanzas cuya precisión no sea inferior al 1 %

(uno por ciento) y el control de temperatura de la usina con termómetro en los cuales se

puede leer con precisión no menor de 1º C (un grado centígrado).

En las plantas por pastones la pesada del filler deberá hacerse con una balanza individual

que permita una sensibilidad de 100 gramos.

Para medir el asfalto cuando el control se haga por volumen, el Contratista deberá presentar

previamente una tabla que, teniendo en cuenta el coeficiente de dilatación cúbica, indique

la variación del peso específico del asfalto dentro de las temperaturas en que se la caliente.

c) Preparaci6n de los materiales

El asfalto será calentado por sistema indirecto y su temperatura estará comprendida

entre los 135º y 170º o bien menores, siempre que se satisfaga las condiciones de fluidez

mínima que asegure un bombeo constante y una distribución uniforme a través de los picos

regadores de la usina.  Los agregados serán calentados en forma tal que en el momento de

llegar al mezclador su temperatura nunca exceda de los 170º C y su contenido de humedad

en ningún caso será superior al 0,6%

d) Preparación de la mezcla

Para la elaboración de la mezcla deberá ser utilizada planta fija, de producción continua o

por pastones, quedando en consecuencia prohibido el uso de mezcladora ambulante.

Las proporciones de los materiales serán las adecuadas, para que resulte una mezcla cuya

composición se ajuste a la de la Fórmula de Obra Final aprobada con las tolerancias que se

fijan.

En caso de utilizarse planta de producción por pastones se asegurará que el tiempo de

mezclado sea el suficiente para que se produzcan un número de 30 a 40 giros por pastón

como mínimo, de modo que la mezcla así elaborada presente las condiciones de

homogeneidad y uniformidad compatibles con la calidad especificada.  En caso de
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emplearse plantas de producción continua, la producción deberá regularse de tal manera

que la mezcla resultante cumpla con lo establecido en el párrafo anterior.

La temperatura de la mezcla medida sobre el camión duran te las operaciones de carga y

descarga en ningún casa deberá exceder de los 165º C.

e) Transporte y Distribución

El transporte de la mezcla  desde la Planta hasta el lugar de utilización se realizará por

medio de camiones de las características indicadas en el Inciso e) del Artículo 40 del Pliego

Única de Especificaciones para Carpeta Asfáltica y se efectuará de tal manera que la

pérdida de temperatura desde que la mezcla sale del mezclador hasta el instante que se

distribuye en el camino, en ningún caso supere los 10º C, con excepción de la parte

superficial en que puede admitirse un mayor enfriamiento.

La exigencia de cubrir la mezcla sobre el camión quedará librada al criterio del Inspector,

quien lo  ponderará en base a las condiciones climáticas y a la distancia a recorrer, así como

las características de la cubierta a colocar.

El equipo distribuidor mecánico deberá cubrir como mínimo medio ancho de calzada a

construir.

En las cuñas de alteo por modificación de pendiente se permitirá realizar la distribución

con motoniveladora o equipo similar, exigiéndose una compactaci6n igual a la de los otros

tramos.

f) Cilindrado

La mezcla será compactada con el mínimo de enfriamiento para lo cual el equipo de

compactación seguirá a la distribución la más próximo posible.

Entrará primeramente un rodillo neumático múltiple autopropulsado, debiendo tener estas

una presión de inflado del orden de 3 Kg./ cm2.
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Este equipo cubrirá la superficie en no menos de cinco pasadas por cada punto de la

superficie.  Posteriormente entrará otro rodillo neumático similar pero con una presión de

inflado del orden de 7 Kg. /cm2, que completara el proceso de compactación.

El Contratista podrá sustituir cada uno de los rodillas por otro de presión de inflado

variable pero siempre deberán ser dos los rodillos neumáticos que utilice en cancha; en

caso de que el ritmo de producción de la terminadora sea muy bajo por estar operando en

zonas de trazado normal como serían bocacalles, accesos o zonas de transici6n, podrá la

Inspecci6n autorizar el empleo de un único rodilla pero de presi6n variable.

Para terminar y luego del equipo nombrado entrará un rodillo metálica liso de 8 a 12

toneladas de peso sin que el enfriamiento de la mezcla evite la desaparición del

ahuellamiento provocado por el rodillo neumático.  La Inspecci6n exigirá contención

lateral de la carpeta en los casos que resulte necesario, de modo de evitar el

desplazamiento de la mezcla en los bordes en el momento del rodillado.

g) Restricción en la Ejecuci6n

Se  permitirá la construcción de carpeta cuando la temperatura a la sombra alcance 5º C

(cinco grados centígrados) y con tendencia en ascenso y cuando a criterio de la

Inspecci6n las condiciones meteorológicas en general permitan prever completar la

jornada de trabajo.  También por encima de esa temperatura mínima pero si  el viento

reinante es excesivo podrá la Inspección suspender la ejecución.

No se permitirá bajo ningún concepto realizar la colocación del concreto asfáltico en horas

nocturnas, debiendo el Contratista prever que completara sus tareas con la luz solar,

estando facultada la Inspección a detener, el funcionamiento de la Planta cuando considere

que esa exigencia no se cumplirá.

h) Eficiencia Constructiva
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h-1) Espesores

El valor promedio por tramo según se define en 6-A, no podrá ser inferior al 100

% del espesor teórico no permitiéndose ningún espesor  individual menor del 80

% (ochenta por ciento) de dicho espesor teórico; por debajo del mismo se

aplicarán descuentos en todos los casos.

h-2) Compactación

A las 48 horas de construida la Carpeta tendrá una compactaci6n igual o mayor,

del 99 % (noventa y nueve por ciento) de la obtenida en laboratorio para la

mezcla de planta correspondiente al mismo lugar y ensayada según técnica

Marshall.

h-3) Lisura y Perfil Transversal

Lo fijado en el Artículo 8º - Inciso b) - Punto 2 del Pliego Único de

Especificaciones para Carpeta Asfáltica.

VI) ENSAYOS DE- RECEPCION

a) Vacíos, Estabilidad, Fluericia y  Porcentaje de Asfalto

Se determinarán en probetas moldeadas en obra según Método Marshall, con mezcla de

planta en un número de dos series de tres (3) probetas por día como mínimo; en caso de

que lo ejecutado en un día sea menor de 840 m2. Podrá realizarse una única serie.
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La recepción se hará por cuadra y como tal se entiende a  la superficie construida en una

jornada de trabajo

b) Espesores y Compactación

Se determinarán en los testigos extraídos en un tramo o sea lo ejecutado en una jornada.

El orden de extracción y siempre referido a una trocha será abarcando sucesivamente

borde, centro y borde opuesto avanzando en zíg-zag y quedando a cargo de la Inspección

fijar la posición arranque y la ubicación de cada testigo con relación a su distancia del

borde de la trocha.

Como mínimo se extraerá un testigo cada 200 me de trocha construida, estando facultada

la Inspección a reducir esa separación cuando lo considere conveniente, así como para

disponer la extracción de testigos en cualquier posición de la cancha; por cada tramo se

deberán extraer como mínimo dos (2) testigos. Todos los testigos debidamente

identificados serán conservados por la Inspección hasta la recepción provisoria de la

obra.

c) Lisura y Perfil Transversal

La fijado en el Artículo 8º - Inciso b) - Punto 2) del  Pliego Único de  Especificaciones

para Carpeta Asfáltica.

VII) ACEPTACION DE LA CARPETA ASFALTICA

a) Aceptación sin Penalidad

Los tramos serán aceptados sin penalidades cuando cumplan con las condiciones

establecidas en estas Especificaciones con sus tolerancias.
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b) Aceptación con descuento

b-1) Espesor

Los tramos cuya espesor promedio sea menor que el espesor teórico de

proyecto serán aceptados con descuento hasta un espesor del 90 % (noventa por

ciento) del espesor teórico.

El importe a descontar será:

DL  =  3     p (l-e,)                               donde:

P = Precio Unitario del Contrato, ejecución y materiales.

et = Espesor teórica del Proyecto.

ec = Espesor corregido del tramo = em   x' PEA Tramo

PEA Marshall

Siendo em = espesor media del tramo

PEA = Tramo peso específica aparente promedio de los testigos extraídos en el tramo

y como valor máximo se deberá tomar PEA Marshall.

PEA MARSHALL = Peso específico aparente logrado en el ensayo Marshall con la mezcla de

planta correspondiente a ese tramo.

b-2) Compactación

Los tramos con un peso específico inferior al fijado en las presentes Especificaciones sufrirán un

descuento.  Para el cálculo de los descuentos se aplicará:
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D = 5  x  P  x  (99 - PEA Tramo x 100)   siendo:

PEA Marshall

P = Precio unitario del Contrato, ejecución y materiales.

Si se presentan multas por espesor y compactación al mismo tiempo los descuentos especificados

en los Incisos 1 y 2 se efectuaran simultáneamente.

Todos los valores de compactación individuales logrados deben ser iguales o mayores que el 97

% (noventa  y siete por ciento) del peso específico aparente en el ensayo Marshall.

En los casos que se encuentren valores inferiores se efectuará la extracción de cinco probetas en

lugares próximos y elegidos por la Inspección, de repetirse un solo valor inferior al límite fijado

será rechazado el sub-tramo perteneciente a la probeta.

b-3)  Estabilidad

En el caso que el porcentaje de Estabilidades menores que el mínimo exigido en 3-d-5: Ecl = Em

(1 - t.g.), sea mayor que el 5 % para una longitud de camino construido con una fórmula de Obra

Final, se calculará el término ( “ t ”) de la f6rmula del Punto 3-d-5 empleado:

t= Emc - Ec donde:

gc.Emc

Emc = Valor Media de Estabilidad de la longitud construida.

Ec = Estabilidad Estadística fijada en 3-d-5.

gc = Dispersión media lograda en la longitud construida, calculada con la siguiente fórmula:
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gc  = (Ei - Em) 2

n - l

Con el valor t se calculará el porcentaje de la superficie de la curva de Gauss que está por debajo

del valor Ec aplicando la tabla "Área bajo la curva de Gauss".  Dicho porcentaje será disminuido

de un 5 % y el valor resultante será el porcentaje de la superficie de camino que será penada con

el descuento total del costo de la carpeta.

Por análogo razonamiento y partiendo de los valores mayo res que Ec2 = Em (1 + t.g.) que

exceden el 5 % se obtiene en el otra extremo de la curva un porcentaje igual al anterior que se

pena con el descuento total del costo de la carpeta.

c) Aceptación Condicional

Serán aceptados en forma condicional y de acuerdo a lo establecido en el presente inciso los

tramos que:

I) Cuando el porcentaje de vacíos promedio del tramo, determinado en las probetas de

laboratorio de obra, sea menor que el 1ímite fijado en las presentes Especificaciones.

II)  Cuando el porcentaje de vacíos promedio del tramo determinado en las probetas de

laboratorio de obra, sea mayor que el límite superior fijado en las presentes

Especificaciones.

III) Cuando el porcentaje de asfalto promedio del tramo sea mayor al fijado en fórmula de

Obra Final aumentado de la tolerancia.

IV) Cuando la Fluencia promedio del tramo sea menor que la determina da en la Fórmula de

Obra Final disminuida en la tolerancia.
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V) Cuando la Fluencia promedio del tramo sea mayor que la determina da en la F6rmula de

Obra Final aumentada en la tolerancia.

VI) Cuando la relación Estabilidad-Fluencia sea mayor que la máxima fijada en las presentes

Especificaciones.

VII) Cuando la Relación EIF sea menor que la mínima fijada en las, presentes

Especificaciones.

El Contratista está obligado a una conservación por un período que comprende des (2) veranos

en los casos 1, 3, 5 y 7,  por dos (2) inviernos en los casos 2, 4 y 6 a continuación de la fecha de

recepción provisoria de la obra.  Cuando se observen deficiencias durante el período de

conservación imputable a las desviaciones observadas, el Contratista procederá a la

reconstrucción en condiciones satisfactorias sin recibir compensación por ningún concepto.

d) Rechazo de Carpeta

Se entiende por rechazo la reconstrucción lisa y llana de lo ejecutado por cuenta exclusiva del

Contratista, ajustándose a las exigencias del Proyecto.  La Repartición podrá disponer como

alternativa la recepción sin pago del tramo rechazado y la construcción o no sobre esa carpeta de

otra de espesor y características ajustadas al Ítem y en el ancho total previsto para la carpeta,

debiendo la inspección disponer la técnica constructiva para la adecuada terminación en los

extremos de la capa adicional que se ejecuta.

El reconocimiento para el pago de esta capa será sobre las dimensiones del tramo rechazado y el

Contratista deberá absorber todo adicional que demande esa nueva ejecución.

Corresponde el rechazo en los siguientes casos:

1) Cuando el espesor promedio del tramo (em) sea inferior al noventa por ciento (90 %)

del espesor teórico.
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2)       Cuando el espesor de una probeta individual sea inferior al ochenta por ciento (80

%) del espesor teórico de la Carpeta.

3)      Cuando la Concentración en volumen de filler a mayor que 1a concentración crítica

en 0,05.

4)      Cuando la fluencia promedio del tramo sea mayor que 1a máxima establecida en las

presentes Especificaciones.- Inciso 3-b)

5)      Cuando el porcentaje de asfalto promedio del tramo sea menor al fijado en la

Fórmula de Obra

Final disminuido de la tolerancia.

6)      Cuando la Estabilidad media Em del tramó sea menor que el 85% (ochenta y cinco

por ciento) de la Estabilidad de la Fórmula de Obra.

7) Cuando el PEA correspondiente a dada testigo individual sea inferior al noventa y

siete por ciento

(97%) del PEA obtenido en Laboratorio con la mezcla de planta tal como se indica

en el Inciso

7-b-2)  será rechazado el sub-tramo correspondiente a cada testigo.

VIII ELEMENTOS DE LABORATORIO

La Empresa Adjudicataria instalará para la Inspección el equipo que se detalla a continuación,  el

que constará de las siguientes partes:

a) Prensa de funcionamiento mecánico, para ser utilizada en los ensayos Marshall hasta

esfuerzos de 5000Kg. en cuatro aros calibrados dé fácil recambio, de 1.000, 2000, 3000 y

5.000 Kg. respectivamente.
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El aparato se entregará con cuatro diales de precisión importados graduados al centésimo

de milímetro, motor eléctrico, soporte  y dial, etc.

b) Molde de alta resistencia de bronce o de acero para el Ensayo Marshall  Cantidad: 6.

c) Mordaza para ensayar las probetas de Concreto Asfáltico con dial de precisión de

recorrido mínimo de 2,5 cm. graduado al centésimo de milímetro pata medir fluencia.

d) Pisón de compactación para el ensayo Marshall con su correspondiente mecanismo para

el moldeo automático.

e) Máquina caladora para extracción de testigos dé tipo portátil con rueda tubular cortante

adecuada para tal tipo de trabajo, intercambiable, en diámetros internos de 10 y 15 cm.

indistintamente.

f)  Instrumental para medir la penetración del asfalto.

g) Instrumental para determinar él P.E.R.M. según el Método de Rice.

Norma de Ensayo V.N.E.-27 de Vialidad Nacional.

h) Balanza de precisión de lectura totalmente digital, carga máxima 8.000 grs. y pasos

consecutivos de las cifras (micrómetros) 0,1 gr.

i) Regla de aluminio para control de lisura.

Una vez terminada la obra los elementos descriptos en el presente Artículo quedaran en

poder del Contratista.

IX) CONSERVACION
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La conservación de la Carpeta terminada  y librada al tránsito consistirá en su mantenimiento en

perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjera.

Si el deterioro de la obra fuera superficial, será reparado cuidadosamente por cuenta del

Contratista, repitiendo las operaciones del proceso constructivo.  Si el deterioro afectare la base o

la subrasante, el Contratista efectuará  la reconstrucción de esa parte, sin derecho a pago de

ninguna naturaleza.

X) MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y de pago de este Ítem es el metro cuadrado de Carpeta de Concreto

Asfáltico colocada y compactada en el camino, en el ancho establecido en los Planos.

En el precio de éste Ítem están incluidos  la provisión  de todos los materiales en obra, ejecución

y transporte de la mezcla,  distribución, compactación mano de obra, y todo otro equipo  y tarea

necesarios, para la ejecución y conservación de estos trabajos.

La ejecución del riego de liga y la correspondiente provisión de asfalto diluido E.R. 1 no se

pagarán por Ítem separado.

En la foja de medición se consignará obligatoriamente la Fórmula de Obra Final para la mezcla

asfáltica que se empleo en cada caso.

Antes de medir y pagar cada sección de Carpeta  se deberán encontrar  terminadas las veredas

según se indica en las Especificaciones respectivas.  No se reconocerá pago adicional por sobre-

espesor y/o sobre-compactaciones.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICA  PARTICULARES

ARTICULO 4: Sumideros de hormigón con caños de hormigón:

1º) DESCRIPCION

La ejecución de este Ítem se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de

Especificaciones - Capitulo I, Secci6n 3, Parte B II,  Alcantarillas de caños y lo que

complemente y/o modifique de aquél, estas especificaciones técnicas particulares y a lo indicado

en los planos.

2º) MATERIALES

a) Hormigón para Sumidero

El Contratista dosificará la mezcla que utilizará para la confección del hormigón, de forma

tal de obtener una resistencia a la compresión de 300-kg/cm2 a los 28 días, medida sobra

probeta cilíndrica, relación de esbeltez igual a dos (2).
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b) Caños de hormigón armado

Los caños podrán ser construidos en obra o de origen comercial,  en este último cazo la

Empresa deberá indicar su procedencia.

El diámetro de los caños será de 0,30 M.

c)Cunetas de Hormigon

El Contratista dosificará la mezcla que utilizará para la confección del hormigón, de forma

tal de obtener una resistencia a la compresión de 300-kg/cm2 a los 28 días, medida sobra

probeta cilíndrica, relación de esbeltez igual a dos (2).

3º) METODO  CONSTRUCTIVO

Se ejecutará la excavación indicada en los planos que permite la colocación y la construcción del

respectivo sumidero. Para la colocación de los caños se deberá efectuar la apertura del muro y

realizar la correspondiente acople con la pared.

La superficie será lisa y bien compactada. Los caños se colocarán de acuerdo a las cotas de

proyecto y se los calzará con arena y finalmente serán tapados capas de 0,20m., compactadas

cada una de ellas con equipos adecuados.

4º) MEDICION

Los sumideros y caños de hormigón construidas según plano de detalle, especificaciones y

aprobados por la inspección se medirán por:

a) Sumidero por unidad

b) Caños por metros.

c)      Cunetas de hormigón.

5º) FORMA DE PAGO
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Las alcantarillas de caños de hormigón armado con un sumidero se pagarán a los precios

unitarios de contrato establecido para el ítem:

Item 6A : Sumidero de hormigón

Item 6B :  Caños de hormigón de 0,30 m,

Item 6C : Cunetas de hormigón de 0,18m

Dicho precio será compensación total  por la excavación para fundaciones, la provisión de acero

especial y acero laminado, caños de hormigón armado colocados, tomado de juntas de mortero,

hormigonado del sumidero y boca de registro, apisonado alrededor de los caños, provisión de

mano de obra, equipos, materiales y herramientas necesarios para la correcta terminación de los

trabajos de acuerdo al plano y especificaciones.
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PLANILLA ANEXA “A”

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

Movimiento de suelo 6.205m2 $ 135/m2 $ 837.675
Sub base suelo/arena 6.205m2 $ 200/m2 $ 1.241.000
Suelo cemento 0,15m 6.205m2 $ 335/m2 $ 2.078.675
Riego Asfaltico de 3mm 6.205m2 $ 140/m2 $ 868.700
Carpeta asfáltica de 5cm 6.205m2 $ 850/m2 $ 5.274.250
Cordón de contención H° 1.700ml $ 735/ml $ 1.249.500
Cunetas de H° 250m2 $ 2.300/m2 $ 575.000

COSTO TOTAL $ 12.124.800
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