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MEMORIA

NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL “CARILOS 1. GESELL”

El sistema constructivo adoptado para la ejecucion del sector de servicios de la
estructura del Nuevo Hospital es el tradicional en un todo de acuerdo a las Memorias,
Especificaciones Técnicas, planos correspondientes y Pliego de Bases y Condiciones.

El proyecto se desarrolla interviniendo en el sector del paseo 107 bis entre
circunvalacion y la avenida 22.

El proyecto consiste en la construccion de la estructura del sector de servicios, la
que se desarrollara en dos plantas, con una superficie de estructura total de 1880 m2, un sector de
mantenimiento se tendra que fundar dentro del sumidero segin planos, mas un tanque de 50.000
litros, cuarto sobre escalera y cuarto de maquinas superiores de los ascensores del nuevo sector y el
que se encuentran pegado a este, con la siguiente distribucion de locales, tanque de agua, nucleo
vertical de escaleras y ascensores, Hall, pasillos, sala de UPS, administracion, deposito, farmacia,
bafios, cocina, comedor, lavadero, esterilizacion, sala de méaquina, depdsito y mantenimiento.

Se ha adoptado un sistema constructivo tradicional, y los elementos que de €l se
destacan son: Bases, vigas de fundacién, columnas, vigas de hormigdn armado, losa maciza y
tabiques de hormigon armado para el tanque.

El programa fue elaborado por médicos de Salud de la provincia, el anteproyecto lo
elaboro el area de arquitectura de Salud y el proyecto final lo estan terminando arquitectos e
ingenieros de infraestructura también de provincia, conjuntamente con los de salud.

Necesitando continuar la obra debido a que el actual hospital no puede atender el
fuerte crecimiento de la ciudad, agravandose por la pandemia, es que se consulta a los directores de
infraestructura Adrian Lamota y al director del area de Arquitectura de salud Daniel Gomez si se
podia continuar y por donde, ambos responden que lo mejor es continuar con la construccién de la
estructura de planta baja, primer piso del ala noreste, dejando para otra etapa el ala suroeste. La
construccién de estas dos etapas le da tiempo a los ingenieros terminar las instalaciones y el
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cémputo y presupuesto final.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULONC1: LIMPIEZA:
11 Antes de iniciar la obra, el Adjudicatario descombrara, descuajara,
desbrozard, destroncard y fumigard respectivamente los residuos de obras: arboles, cuevas y
hormigueros que existan en el terreno. Los pozos negros se desagotaran previamente y se
desinfectaran a medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal viva y en todo de
acuerdo con la reglamentacion vigente de ABSA. --------mmm oo o
12 Antes de proceder al destronque o corte de cualquier arbol existente en la via
publica se solicitara el permiso Municipal o Comunal correspondiente. Para los existentes en el
terreno donde se ejecuta la obra, bastara solamente la autorizacion de la Inspeccion de Obra,
teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies que no sean
afectadas por la superficie cubierta de las obras.

13 La obra seré entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes

y residuos.

transitable.
15 Durante la construccién estara vedado tirar escombros y residuos desde lo
alto de los andamios y/o pisos del edificio. -
16. Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y antes de la recepcion
provisional de la misma, el Adjudicatario estard obligado a ejecutar ademas de la limpieza
periddica precedente erigida, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan en
las ESpecificaCiones TeCNICaS.

17. Se incluye en este item todos los Gtiles y materiales de limpieza, abrasivos,

acidos, etc. a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos yestructura. -----------=--=--=-=-----—-

ARTICULO N°2: REPLANTEO DE LAS OBRAS:
2
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2.1. El replanteo serd efectuado por el Adjudicatario y sera verificado por la

Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a 10s trabajos. --------=-==-=====mmmm oo

2.2. Los niveles determinados en los planos son definitivos. Sera obligacion del
Adjudicatario solicitar directamente a la Autoridad Comunal o de la Municipalidad de Villa
Gesell las lineas de edificacion, como asimismo de las cotas fijadas para el o los cordones de
veredas, entregard a la Reparticion una constancia de la Autoridad Comunal. La Inspeccion
indicara en el momento del Acta de Replanteo el nivel +/-0,00. -----=-========rmmrmmmmmmm oo

2.3. El Replanteo constituira a los efectos del plazo de ejecucién de los trabajos,
la parte inaugural de los mismos y la fecha en que se iniciare la operacion sera la del primer dia
del plazo convenido, para la ejecucion de la 0bra. ----==========mmm s

24. Los ejes de las paredes principales, seran delineados con alambres bien
asegurados, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos
alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadria de los
locales, sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos. --

25. Los niveles se materializaran en el terreno como maximo. --------=========--—---

ARTICULO N° 3: DESMONTES, TARRAPLENES Y RELL ENOS:

3.1. Se efectuaran los desmontes necesarios para alcanzar los niveles indicados en

los planos, o bien se efectuaran los terraplenes necesarios con tierra limpia y seca, sin cascotes ni
piedras, compactandola por capas sucesivas y uniformes de Veinte centimetros (20 cm.) de
BSPESOr, COMO MAXIMO.

3.2. Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se
podran utilizar para terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, no son
necesarios 0 no son suficientes, se deberd traer de otro lugar, su transporte se considera
comprendido en el precio del item.

3.3. Sera obligacién del Adjudicatario, arreglar debidamente cualquier terraplén
que se asentard, aun posteriormente a la recepcién provisoria de la obra. -----------========ememremnoo-

3.4. Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, el

Adjudicatario debera ejecutar a su costa la reparacion correspondiente. ------------=--====-msmmmuoo-
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3.5. Una vez producida la limpieza del terreno se retirara el suelo vegetal de la

zona a rellenar. Debera retirarse este material hasta alcanzar una profundidad tal que, para la
misma, a juicio de la Inspeccion, el terreno natural constituya una base apta para apoyar el
relleno.

3.6. A continuacion, se procederd a escarificar y compactar la superficie de
asiento del relleno, de tal forma de asegurar la trabazon mecanica necesaria entre el nuevo
terraplén y la sSUpPerfiCie XISt O .

3.7. En el caso del relleno de excavaciones de bases, deberan retirarse los trozos
de madera, tierra suelta desmoronada y todo otro residuo que pudiese existir. -----------=-==--=------

3.8. Después de la ejecucion de los rellenos, la Inspeccion verificara la correcta
gjecucién del mismo de acuerdo a los ensayos de suelos aceptados mediante la normativa
correspondiente y los que indique el PETP, que seran a exclusivo cargo del Adjudicatario. --------

3.9. Relleno de Pozos Negros y relleno parcial del sumidero existente. Si
aparecieran pozos negros o en el sumidero, el Adjudicatario propondra la forma de relleno y
consolidacion. Se debera tener especial cuidado en el caso que apoyen fundaciones en el sector,
debiendo preverse en la Propuesta la correcta transmision de los esfuerzos al terreno. De ser
necesario se deberan ejecutar losas de hormigon armado para la transferencia, fundar en la parte
mas baja del sumidero u otros elementos estructurales mas convenientes. La Inspeccion de obra
debera aprobar la Propuesta u ordenar otro procedimiento, a su solo juicio. Estaran a cargo del
Adjudicatario todos los gastos originados en estoscasos. --------

3.10. Otras excavaciones. Deberan incluirse todas las excavaciones que, no
estando comprendidas en las anteriores, deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad
de las obras proyectadas. Tal el caso de instalaciones y/u otras construcciones previstas, para
cuya ejecucion valen idénticas prescripciones a las antes expresadas. ---------==============mmnmmmuna-
ARTICULO N°4: FUNDACIONES:

4.1. BASES DE FUNDACION: Las excavaciones para las bases se efectuaran de

acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos, teniendo en cuenta las

modificaciones que puedan surgir en base alestudio de suelo respectivo. -------------=--=-m-emumn-—-

4.1.1. Para las excavaciones de s6tanos o subsuelos, se recortaran los paramentos

del terreno bien a plomo, en forma tal que los tabiques para la capa aisladora vertical, queden
4
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bien adosados al terreno, sin necesidad de efectuar rellenos posteriores. ---------=-=-=-=-===-=mnmvm--

4.1.2. La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, sera
comprobado por el Adjudicatario y comunicado por Nota a la Inspeccién de Obra, la que
asimismo siempre que lo crea conveniente podra exigir del Adjudicatario que disponga una o
mas pruebas de resistencia, siendo los gastos que produzcan por este concepto a cargo del
Adjudicatario._______
4.1.3. Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Reparticion
determinar el procedimiento a seguir en la cimentacion. -------=-==-=-====-mmmmmmmm oo

4.1.4. El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado. Una
vez terminados los fundamentos, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, por capas de 0,20
m. de espesor, bien apisonado, previo humedecimiento. -----------====-==-mmmmmmmm oo

4.1.5. El Adjudicatario debera efectuar el apuntalamiento necesario para evitar
desmoronamientos. Su costo estd incluido en todos los casos en el precio unitario de la
excavaciéon.

4.1.6. Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén
armado, se procederd a ejecutar una capa de hormigon de limpieza de espesor minimo 5 cm. y
calidad minima H-8, en forma inmediata a la conclusién de cada excavacion. Si ocurriese un
anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de hormigdn, y como consecuencia de la
presencia de agua la Inspeccién de Obra apreciara un deterioro del suelo, podrd ordenar al
Adjudicatario la profundizacién de la excavacion hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo del
Adjudicatario los gastos originados por estas tareas y los que deriven deellas. -----------------------

4.1.7. Las bases de las columnas, seran ejecutadas con las armaduras y tipos de
hormigon segun salga del calculo del ingeniero. --------=-===mmmmmmmm oo

4.1.8. Si se debiera realizar bases en el sector del sumidero estas se construiran
en el fondo del MiSmMO.-------=-m=mmm s e

4.2. ZAPATAS CORRIDAS DE FUNDACION: Sobre todo el perimetro de los

muros exteriores se ejecutar un cimiento constituido por una losa de hormigon armado de

acuerdo al proyecto o lo que se determine en el estudio de suelo. --------=-=-==-mmsmmommmmm
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4.2.1. La ejecucidn sera continua, no permitiéndose un trabajo fraccionado, a los

efectos de conseguir un fraguado uniforme en toda la extension de las losas. -------------------------
4.2.2. Toda cimentacion que se realice nueva, tendra que establecer una
continuidad; todo elemento que perturbe esa continuidad deberad ser retirado o salvado para

garantizar la misma. __

ARTICULO N°5: ESTRUCTURAS:
5.1. DE HORMIGON ARMADO:

511 Generalidades: La obra y los célculos estructurales de la misma deberan

ejecutarse conforme a lo establecido en el Sistema Reglamentario Argentino (SIREA)

512 Queda expresamente establecido que la presentacion por parte del
Adjudicatario del céalculo y dimensionamiento de la estructura no la exime de la responsabilidad
por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga. Las dimensiones entregadas son
consideradas como minimo. En caso que la Reparticion modifique parcialmente por necesidades
arquitectonicas u otras causas, la distribucion de las estructuras sin afectar el conjunto, es
obligacion del Adjudicatario ejecutar el recalculo correspondiente. -----------=--=-==mmmmmmmmcmmmeo-

513 Estarad a cargo y por cuenta del Adjudicatario la confeccion de todos los
Planos que fueran necesarios. EI Adjudicatario debera controlar, al ejecutar los Planos de
encofrado, la correcta superposicion de la estructura con los planos generales de la obra. ----------

514. Planos: Los Planos tendran el formato y caratula reglamentaria y llevaran
correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y
posicion de la estructura. Los planos de encofrados a confeccionar deberan ser presentados para
su aprobacion con un plazo no menor de 15 (Quince) Dias habiles, previo a su utilizacion en
obra. En los mismos se deberan consignar las intersecciones de conductos, cafos, etc., con las
estructuras de hormigén armado que surjan de los planos de instalaciones o que a falta de éstos,
le sean indicadas por la Reparticion, a cuyo efecto se acotaran debidamente las posiciones de
huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones especiales; dejase
aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de estructuras como

consecuencia de los mismos, no daran lugar a demanda alguna. Una vez aprobados los Planos
6
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esquematicos y los de verificacion del céalculo
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respectivo, el Adjudicatario procedera a la ejecucion de los Planos de fundacién y encofrado,
todos ellos en escala 1:50. Se remitiran 3 copias a la Reparticion para su aprobacion definitiva de
las cuales una de ellas se devolvera conformada. Las armaduras de las losas iran en planos escala
1:50 acotandose perfectamente cada uno de los hierros que la constituyen. El detalle de armadura
para las vigas, deberan llevar un perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea necesario
se dibujara la viga en planta a efectos de apreciar claramente la armadura. Estos detalles iran en
escala 1:20. Para las columnas se dibujaran los detalles de estribos y armaduras verticales. Sobre
cada Plano debera consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad del hormigon
que se hallan fijados en la memoria del céalculo adjunto; no pudiendo el Adjudicatario alterar sus
calidades. ElI Adjudicatario no podra ejecutar ninguna estructura, sin contar con el plano
aprobado por la INSPeCCION de. -=--=-mmnmmmm oo

515, Hormigon a Emplear: Los materiales a utilizar para la ejecucion del

hormigon armado, seran los indicados en el Reglamento y recomendaciones CIRSOC vigentes.
Las resistencias caracteristicas seran para bases H17 con asentamiento 8 y para el resto de la
estructura H21 con asentamiento 16. El agua sera limpia y exenta de sustancias capaces de atacar
el hormigon. En caso de emplearse aditivos para el hormigén, deberdn cumplir con lo
especificado en el articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y ademas ser expresamente
autorizados por el Inspector de Obra, quien controlard que correspondan a productos de
reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente. -----------

516. Acero: Cada partida de acero entregada en obra, estara acompafada por el
certificado de calidad o Garantia, emitido por la firma fabricante. La Inspeccion de Obra podra
solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion de los ensayos de control de calidad que se
especifican en las Normas CcorreSpONdIeNteS.

517. Empalmes: El Adjudicatario debera dejar las armaduras en espera y
empalmes que se requieran para la union de la estructura con la mamposteria o con elementos de
fachada; como asi mismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos

costos adicionales.
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518 Encofrado: Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente
las dimensiones y formas indicadas en los planos. Los encofrados deberan cumplir con
establecido en el capitulo 12 del Reglamento CIRSOC 201. Las columnas circulares se haran con
encofrado metéalico, utilizdndose productos desencofraste adecuados. Donde los espesores asi lo
determinen, se utilizardn equipos vibradores ademas de los plastificantes. EI Adjudicatario sera
responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas
por no cumplir este requisito. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad,
resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrdndolos
adecuadamente, a objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacion del
hormigon.

519, Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes
alabeadas o desuniones y se dispondran de manera que puedan quitarse las columnas, costados
de vigas y losas, antes de las que correspondan a fondos de vigas. Se dara a los moldes de las
vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de 6m. de luz, para tener
en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartira la presion de los
puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal sera
acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza,
permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran
arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. Antes del colado del
hormigon, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes. En vigas altas y delgadas,
columnas y tabiques, se exigiran aberturas proximas al fondo para su limpieza, que no podran ser
cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccion de Obra. Doce (12) horas antes del
hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego, en el momento previo al
hormigonado, se efectuard un nuevo riego con agua hasta lograr la saturacion de la madera. En
caso de considerarlo necesario, la Inspeccién de Obra exigira al Adjudicatario el calculo de
verificacion de los encofrados y apuntalamientos. No se permitira, bajo ninguin concepto, romper
las estructuras hormigonadas, para el paso de carfierias, debiendo colocarse marquitos de madera
para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejaran manchones

de cafios de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser calculados de antemano el

9
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debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se
aumenta proporcionalmente su seccion para tener en cuenta el debilitamiento producido por las
cajas de luz en caso de haber, no permitiéndose en ningun caso, que mas de una caja esté en un
mismo plano transversal a la columna. EI Adjudicatario debera proveer y colocar todos los tacos
de madera embreada que sean necesarios para el anclaje de elementos. ---------=--====-mmmemmmmmnuuv

5110 Colocacion de las Armaduras: Previamente a la colocacién de las

armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado. La armadura debera ser doblada y colocada
asegurando mantener la posicion indicada en los Planos, debiendo respetarse los recubrimientos
y separaciones minimas en todas las barras.- Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de
oxido. La forma de las barras y su unificacion seran las indicadas en los Planos correspondientes.
Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo
existir mas de uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de traccién y ninguno
en la de tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud
de superposicion debera respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201. El doblado,
ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201. A fin de garantizar los
recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las parrillas correspondientes sobre
los caballetes metélicos o separadores. Tales dispositivos serdn sometidos a aprobacién por la
Inspeccion. Se tendrd el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros
durante la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de
hormigonar. --

5111 Colado de Hormigdn: No podré iniciarse sin previa autorizacion de la

Inspeccion de Obra. EI hormigdn se colara sin interrupcion en los moldes, inmediatamente
después de haber sido amasado. En casos de excepcion, podra transcurrir hasta el colado no mas
de Treinta (30) minutos desde la terminacion del amasado. ElI hormigon se vertera
cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquel apisonado en forma de
asegurar un perfecto llenado. La Inspeccion de Obra podré exigir el uso de vibradores adecuados
para conseguir este fin. En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de
armadura lo hagan necesario, el hormigén debera ser conducido mediante tubos de bajadas. La
colada del hormigdn debera ser efectuada sin interrupcién, habilitando para ello varios turnos de

10
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obreros, para asegurar el monolitismo de la obra; esta precaucion serd imprescindible en el
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hormigonado de tanques, canalones de hormigén armado y piletas. En caso que por la
importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la Inspeccion de Obra
decidird donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con
el resto de la estructura al reanudarse la coladka. ...

5112 Desencofrado: Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse
rigurosamente los tiempos minimos que establece el Reglamento CIRSOC 201.- Cuando al
realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de Obra, sera
ésta quien decida como se procedera para subsanar o rehacer la estructura. Deberé llevarse en la
obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las
fechas de desarme del encofrado; la Inspeccidn de Obra controlara este registro.---------------------

5113  Tratamiento Posterior del Hormigén: Una vez hormigonadas las

estructuras, el Adjudicatario debera adoptar las correspondientes medidas, a fin de lograr un
perfecto curado y frague del hormigdn. Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado,

debera ser atendido segun lo establece el Reglamento CIRSOC 201.--------=--======mmmmmmmmmmmm oo

5114  Amasado del Hormigén: Es obligatorio que se haga mediante
hormigoneras, respetando la dosificacion aprobada. La relacion agua - cemento, salvo
aprobacidn especial de la Inspeccion de Obra, no deberd ser superior a 0,55 considerando aridos
secos. El tiempo minimo de amasado, sera de un minuto, cuando todos los materiales estén ya
colocados en la NOrmMIgONera.

5115, Inspeccién: Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la
Inspeccion y aprobacion de la Reparticion y el Adjudicatario debera ajustarse a las 6rdenes dadas
en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales. Cuarenta y ocho (48) horas
antes del hormigonado de cualquier estructura, el Adjudicatario debera solicitar por escrito la
autorizacion correspondiente a la Inspeccion que autorice por escrito la misma. Queda
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin recibir la Orden de
Servicio de la Inspeccidn de Obra; ésta a su solo juicio, podra ordenar demoler lo ejecutado sin

su conformidad.

12
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5116. Pruebas Ensayos y Control: Cuando la Inspeccién de Obra lo requiera se

efectuardn los ensayos de consistencia, resistencia de compresion, flexion, analisis
granulométrico de los aridos, determinacion de su grado de humedad, etc., y toda clase de
ensayos Yy pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los
materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado. Durante la ejecucion de la obra y
por cada hormigonada, se realizaran los ensayos necesarios para cumplir con los valores
establecidos. La cantidad serd determinada por la Inspeccion o determinada en el PETP, con un
minimo de 1 probeta cada 10 m3. El Adjudicatario remitird a la Inspeccion de obra y/o
Reparticion el resultado de los ensayos. Cuando en los mismos no se alcance la resistencia
promedio exigida, se realizaran ensayos no destructivos sobre la estructura. Si el ensayo de éstas
no diera resultados satisfactorios a juicio de la Reparticion, el Adjudicatario debera reparar o
reconstruir la estructura a su costo. Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o
conjunto de piezas si asi lo resuelve la Inspeccion de Obra, bien para la simple comprobacion de
la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que
por cualquier circunstancia resultaran SOSPECh0SaS. —----=-========== oo

5117. Hormigoén a la Vista: Ademas de las Normas Generales antes citadas,

debera tenerse en cuenta para las estructuras de hormigédn a la vista lo que a continuacion se
indica: « El Adjudicatario deberad arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta
terminacion por cuanto la Inspeccion de Obra no tolerara falta de plomo o niveles, falsas
escuadrias, ni oquedades por imperfeccion en el preparado o colado del hormigon. « El
Adjudicatario debera presentar Plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como de
despiece de todos sus elementos con la indicacién de la colocacion de las tablas, de los
separadores y detalle de juntas de hormigonado, los que seran aprobados por la Inspeccion de
Obra. * La Inspeccion de Obra, exigird que todos los bordes salientes y angulos entrantes se
ejecuten con piezas de madera curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos elementos en
madera "dura”. « Si es necesario ejecutar encofrados dobles, el Adjudicatario lo hara sin cargo.
No se admitird ningun tipo de atado con pelos, solo se usaran separadores. * Los separadores
estaran compuestos por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de didmetro minimo 1/2”,

arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerara la colocacion de Cuatro (4)
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pasadores por metro cuadrado. Se deberan tapar los huecos que se originen en correspondencia
con los mismos. ¢« Una vez terminado el proceso de fraglie y al desencofrar las estructuras, se
retirard el perno, macizando con concreto el cafio que queda alojado en la masa del hormigén. ¢
Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, debera pintarse antes del llenado con
dos manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigén al encofrado. *
Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color. ¢ El recubrimiento
minimo a considerar para las armaduras sera el especificado en el Reglamento CIRSOC 201.-----
ARTICULO N°6: SENALIZACION Y VALLADO:

61 PUENTES, PLANCHAS Y PASARELAS: Cuando con las obras se pase

delante de puertas 0 accesos vehiculares de garajes publicos o privados, galpones, depositos,

fabricas, etc. se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de
vehiculos. Para facilitar el transito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se
hallare obstruido por las construcciones, se colocaran cada cincuenta (50) metros pasarelas
provisorias de 1,20 m. de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas.
El costo de estos elementos, se consideraran incluido en los precios unitarios de las
excavaciones. -

62 INTERRUPCION DEL TRANSITO - MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacion Municipal correspondiente, el

Adjudicatario colocara letreros indicadores (desvio, calle cerrada, peligro, etc.) debidamente
identificados, indicando la Reparticion, nombre del Adjudicatario y la denominacion de la obra.
La inspeccion verificard el Numero y lugar donde deben colocarse los letreros o carteles
indicadores a fin de encauzar el transito para salvar la interrupcion. En los lugares de peligro, y
aquellos otros que indique la inspeccidn se colocaran banderolas rojas durante el dia y por la
noche faroles rojos, suficientes para evitar cualquier posible accidente. Este balizamiento debera
realizarse con la alimentacion de baja tension (12V), estando los transformadores, ubicados a una
altura minima de 2,00m. Las excavaciones practicadas en las veredas por la noche se cubriran
con tablones o plataformas, siendo la Contratista el Gnico responsable por accidentes o perjuicios

a terceros que deriven del incumplimiento de las prescripciones del presente articulo.--------------
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63 DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS: Toda vez que con motivo de

las obras se modifiquen o impida el desagiue de los albafiales u otras canalizaciones, el

Adjudicatario adoptara medidas tendientes a evitar perjuicios al vecindario Inmediatamente de
finalizada las partes de obras que afectaban dichos desaglies, el Adjudicatario debera
restablecerlo por su cuenta en la forma original.
ARTICULO N°7: TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRADOR:

Incluye la ejecucion de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos

de Bases y Condiciones Generales y Complementarias, y en las presentes Trabajos Preliminares
de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.
7.1. Generalidades: Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que

sean necesarios para la ejecucion de la obra, segun se indica en el PETG y corresponda segun las
condiciones del terreno y/o se infiera de la documentacién. Las especificaciones de los rubros e
items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de los trabajos, pasando a
completar los del presente Pliego de Bases yCondiCiones.---------=-=======mmmmmmmmmmm oo

7.2. Obrador, oficina técnica, depdsito: Se ejecutard el obrador de dimensiones

adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su ubicacién los accesos para vehiculos
de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de
edificacion de la Ciudad de Villa Gesell; teniendo en cuenta el Cronograma de Plan de Trabajo.
El Obrador minimo debera contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como
asi también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas
contara con un lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacion. Se
deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de
salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La

Inspeccion de Obra debera contar con un Local Oficina, segun se indica en el PCByC.-------------

7.3. Cerco de Obra: El cerco del obrador minimamente se construira utilizando una

media sombra reforzada. Se colocaran parantes de madera de 3” x 3” debidamente empotrados
en el suelo con una separacion maxima de 3 m. Los parantes seran convenientemente rigidizados
para otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano, mediante la colocacion de puntales inclinados

empotrados en el suelo. Entre parantes se colocaran no menos de cuatro hilos de alambre. Todos
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los elementos constitutivos del cerco se pintaran con pintura sintética de coloramarillo.---

7.4. Conexiones Provisorias: EI Adjudicatario deberd proveerse de agua para ser

utilizada en la construccion solicitada, con calidad de acuerdo a normas, en forma provisoria y
hasta ejecutar las redes definitivas de proyecto, llevando la correspondiente alimentacién a cada
sector de obra. Para la alimentacion de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero
de obra con las protecciones necesarias reglamentarias. Este debera estar a una altura minima de
1,40 m. sobre nivel de terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave. Todas las redes
provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente. Asimismo el Adjudicatario tendra
a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y aportes profesionales,
que implique la tramitacion y posterior aprobacion de los tramites antes citados y/u otro referido
a los servicios necesarios para la ejecucion de laobra.------========mmm oo
7.5. Replanteo: El hecho de presentarse a la Licitacion implica el conocimiento
del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en que se encuentra. EI Adjudicatario
debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspeccion,
labrandose a su término el correspondiente Acta de Replante.------------==-==-mmmmmmmmmmmme oo

7.6. Documentacion Técnica: Se entrega como parte constitutiva del presente

Pliego de Bases y Condiciones, Planos de conjunto y de detalle donde se incluyen formas,
medidas y niveles.

7.7. Limpieza de Obra: ElI Adjudicatario deberad realizar el retiro de arboles,

arbustos y todos los elementos publicos y/o privados existentes en el predio, que ordene la
Inspeccion. ElI Adjudicatario debera realizar una limpieza periddica y al finalizar el total de los
trabajos de la obra, debiendo ser esta ultima realizada de manera profunda en todos los sectores

en donde se haya intervenido, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccion de Obra. -----

7.8. Forma de Certificacion: Se certificara por avance de obra. La Obra debera ser

entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo el

Adjudicatario retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez

culminados todos lostrabajos.---------=-==-====msmmmmmmm oo

ARTICULO N°8: CALCULO ESTRUCTURAL Y DOCUMENTACION TECNICA
Comprende la provision completa de los servicios profesionales indicados en el

presente Pliego.
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8.1. Estudio de Suelos: ElI Adjudicatario debera realizar el Estudio de Suelos a fin

de evaluar la capacidad resistente del sitio de emplazamiento de la Obra. En el mismo se
realizaran al menos 8 (Ocho) perforaciones, con extraccion de muestras y ensayos de penetracion
estandar (SPT) correspondientes. Posteriormente deberd presentar el informe geotécnico que
avale los parametros de la verificacion de las distintas fundaciones y la cota de emplazamiento
de las mismas.

8.2. Calculo Estructural: EI célculo definitivo de la estructura del hormigon

armado estara a cargo del Contratista, quien debera presentarlo a la secretaria de Obras y
Servicios publicos para su aprobacion.

El Contratista es absolutamente responsable directo por la estabilidad e indeformabilidad de los
conjuntos estructurales respectivos. Por lo tanto, el Contratista verificara los calculos respectivos

de los mismos a los efectos de comprobar la resistencia a los esfuerzos a que estardn sometidos.

8.3. El Adjudicatario debera verificar las secciones y determinar las armaduras de
la estructura tomando en cuenta la documentacion técnica que se incluye en el presente Pliego de
Bases y Condiciones. Por razones de disefio arquitecténico y funcionalidad debera respetarse
indefectiblemente la disposicion de los elementos estructurales que componen la estructura tal
como lo indique el Ingeniero. La estructura debera construirse con las dimensiones establecidas
en los Planos, sin admitirse variantes o modificaciones, salvo que del calculo surgiera que no es
posible lograr la resistencia o deformabilidad requerida en algunos elementos estructurales, y
esto haya sido aceptado por la Reparticion. La Reparticién no aceptara diferencias de costos por
las modificaciones que pudieran presentarse en la preparacion de la documentacion técnica

definitiva de la obra. Los materiales a utilizar en el proyecto estructural seran los siguientes:

a) Hormigon H21.
b) Acero conformado de dureza natural ADN 420/500.

8.4. Profesionales Intervinientes: EIl o los calculistas que estudien la estructura

deberén ser profesionales de la Ingenieria Civil, matriculados en el Colegio Profesional
correspondiente. Se debera acompariar antecedentes y/o Curiculum Vitae de dichos profesionales
conjuntamente con el cronograma indicado en el art. N° 37 del PCBC.-----------=-===mmmmmmmemm oo

8.5. Reglamentacion: Se deberan respetar todos los reglamentos, normas y
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recomendaciones del CIRSOC, en sus Ultimas versiones vigentes. ------------=--===--=mmmommmmeumv-

8.6. Consideraciones Particulares: Estas Consideraciones Particulares

prevalecen sobre la reglamentacion CIRSOC, en cuanto difieran de ella.

a) Sobre las losas se considerara el peso propio mas una sobrecarga total
(permanente + til) de 740 kg/m? aplicada sobre todo el ancho, incluidos los refuerzos.

b) Para las losas de escalera se debera considerar: a. EI peso propio. b. Un
cielorraso aplicado de 1,5 cm de espesor (excepto en las escaleras con hormigon visto). Una
terminacion frontal constituida por granito y mezcla de asiento, con un espesor total de 4 cm. d.
Una terminacion superior de escalones y rellanos similar al punto anterior, con un espesor total
de 5 cm. e. Una sobrecarga util de 400 kg/m2 en proyeccion horizontal. Se aceptara como criterio
de calculo considerar todas las losas cargas simultdneamente, no siendo necesario aplicar la
sobrecarga Gtil en dameros.-

8.6 Documentacion Técnica:

861 Documentacion técnica inicial: Se entrega como parte integrante del
presente Pliego de Bases y Condiciones los Planos de las estructuras a ejecutar. Esta
documentacién podra ser modificada por la Reparticién a los efectos de realizar algunos ajustes
finales de proyecto, en cuyo caso se informara en tiempo y forma al Adjudicatario. El
Adjudicatario no podra efectuar ningun reclamo adicional, ni en cuanto al precio ni en cuanto a
los plazos, por el hecho de que se hayan efectuado modificaciones, siempre que no aumente la
cantidad total de obra a ejecutar. En los planos que se entregan se indican las dimensiones de las
estructuras de hormigén armado, sin incluirse los detalles de armaduras las que seran
determinadas por los oferentes segun los calculos que debera efectuar.---------------=--=--=-mcemveo--

862 Memoria de calculo: Debera presentarse una memoria que contenga todos
los esquemas estaticos y los célculos estructurales realizados. En la misma se incluird un indice
con un detalle completo de todos los items comprendidos. Debera utilizarse una nomenclatura
clara y precisa, que permita controlar todos los célculos efectuados. En el caso de emplear
programas de computacion se indicara su fuente y se describiran sus caracteristicas generales. El
calculo debera incluir citas de los articulos de las normas que se involucren en cada caso, como
asi también las referencias bibliograficas cuando se utilicen procedimientos de calculos
especiales. En este sentido, la Reparticion podra requerir la presentacion de copias de tal

documentacion. Si esta documentacion esté en idioma extranjero deberd traducirse al espafiol. La
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memoria de calculo deberd presentarse a la Reparticion para su aprobacion previamente al

comienzo de cualquier tarea de ejecucion. La misma debera presentarse para su aprobacién

conjuntamente con la documentacion del Proyecto Definitivo. ---------====-=mmmmmmmmmmm oo

863 Documentacion técnica de obra: El Adjudicatario elaborara todos los
Planos de estructura necesarios para la correcta ejecucion de la obra segin se indica Se
confeccionaran Planos de planta, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacion sera
preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y
dimensiones de los elementos estructurales. Toda esta documentacion debera presentarse a la
Reparticion para su aprobacion previamente a la ejecucion, pudiendo efectuarse conjuntamente
con la memoria de calculo. Todos los planos aprobados deberan ser entregados a la Reparticion
en soporte digital y tres copias en poliéster por cada uno, debidamente rubricadas por el Director
Técnico y Representante Técnico del Adjudicatario enobra.------=-=========mmmmmmmmmmm oo
864. Planillas de Armaduras: EI Adjudicatario deberd elaborar las planillas de
armaduras de las estructuras de hormigdn armado, respetando para el disefio de éstas lo
establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Tomos | y Il. En lo que se refiere al recubrimiento
de las armaduras, seré valido el articulo 13.2 del CIRSOC 201. El recubrimiento minimo referido
a las condiciones ambientales se evaluard de la siguiente forma: f Para los elementos
estructurales enterrados, segun la linea 3 de la Tabla 15 del Reglamento CIRSOC 201. f
Para los elementos restantes, segun la linea 1 de la referida tabla. Esta documentacion
sera presentada a la Reparticion para su aprobacion previamente a su ejecucion, pudiendo
realizarse entregas parciales segun las necesidades del avance de obra. Si la Reparticion no
encontrase satisfactorios los detalles presentados podra rechazarlos en forma total o parcial,
debiendo el Adjudicatario proceder a su correccion y nueva presentacion. ElI Adjudicatario
tomara todas las previsiones necesarias de manera tal que la totalidad de las planillas de detalles
de armadura queden definitivamente aprobadas a los noventa (90) dias del comienzo de
ejecucidn del Contrato y ajustado a las etapas contractuales indicadas.-----------==-==========emcmenm--
865. Cdomputos métricos: ElI Adjudicatario presentara los computos métricos
de la obra definitiva. El computo de todos los items sera entregado junto con la documentacion
definitiva, excepto el referido a las armaduras que se entregara al completarse la aprobacién de la

totalidad de las planillas de detalles. La Reparticion no reconocera diferencias si surgieran de los
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computos de su Oferta y los computos definitivos.-------=-======smmmmmmm oo
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866. Planos conforme a obra: El Adjudicatario debera presentar Planos de
estructura conforme a obra segun lo indicado en el Pliego Complementario de Bases de

Condiciones.

ARTICULO N°9: DESMONTE:

9.1. Generalidades: Se realizaran desmontes necesarios para alcanzar los niveles

de piso de proyecto indicados y para alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes para
fundar el edificio. Este item contempla la remocion de las especies vegetales existentes donde
ello resulte necesario. Regira lo indicado en el P.E.T.G. para su ejecucion, como asi también las
indicaciones de los Planos y lo que determine la Inspeccion de Obra, de acuerdo a los fines
propuestos. Asimismo este Item comprende la limpieza del terreno y el retiro del suelo vegetal
de la zona a rellenar hasta alcanzar una profundidad tal que para la misma, a juicio de la
Inspeccidn, el terreno natural constituya una base apta para apoyar el relleno. Quedan incluidas
ademaés dentro de este item todas las tareas relativas a la preparacion de la base para la posterior
ejecucion de los rellenos y la demolicidn y retiro de elementos enterrados tales como cimientos o
fundaciones existentes y todo otro elemento que deba ser eliminado para la correcta ejecucion de
las obras indicadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Si el Adjudicatario realizara
desmontes mas profundos que los ordenados, sin causa justificada, la Reparticion no reconocera
costos adicionales por el mayor volumen de obra ejecutado. Asimismo, seran a cargo del
Adjudicatario los costos resultantes del mayor volumen de relleno que deba efectuarse. Si una
vez abierta la caja para efectuar el posterior relleno se produjesen anegamientos que provocasen
un deterioro de la base, y a juicio de la Inspeccion resulte necesario efectuar un desmonte mas
profundo, todos los costos adicionales serdn a cargo del Adjudicatario exclusivamente. Los
desmontes seran ejecutados antes de la construccion de las fundaciones.---------------=--=--=--=-----

9.2. Forma de Certificacion: Se medira y certificara, por porcentajes de avance

fisico, correspondientes de desmonte realizado segun las especificaciones del PETG vy el presente
PETP. No se realizaran certificaciones parciales del item, solo el volumen que cumpla con lo

indicado en el parrafo anterior.
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ARTICULO N°10: RELLENO Y TERRAPLENAMIENTOS:

10.1. Generalidades: Se realizaran los rellenos y terraplenamientos necesarios para

alcanzar los niveles de piso de proyecto indicados. Este Item contempla la remocion de las
especies vegetales existentes y el suelo vegetal donde ello resulte necesario. Comprende los
rellenos y terraplenamiento que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio de
emplazamiento de la obra. Dentro de este item no se incluyen los rellenos relativos a las
excavaciones correspondientes a las fundaciones que se realicen con anterioridad o posterioridad
a la ejecucion del terraplenamiento. Si el Adjudicatario hubiese realizado desmontes mas
profundos que los ordenados, la Reparticion no reconocera costos adicionales por el mayor
volumen de obra ejecutado, en el presente ltem.

10.2. Materiales: Se utilizara suelo seleccionado en base a las indicaciones que se
indican seguidamente. El suelo empleado no debera contener ramas, troncos, matas de hierbas,
raices, otras materias organicas o materiales putrescibles. Los suelos de relleno seran

compactados hasta obtener el 97 % de la densidad mé&xima obtenida del ensayo Proctor Standard.
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ARTICULO N°11: EXCAVACIONES PARA CABEZALES Y COLUMNAS:
111 Generalidades: Se incluyen dentro de este Item las excavaciones

correspondientes a las fundaciones, cabezales de pilotes, vigas de arriostramiento, subsuelos y
todo otro elemento enterrado. Se excluyen las excavaciones para pilotes. Se incluyen todas las
tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales como entibamientos,
apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no se
utilicen en los rellenos. Todo excedente de excavacion que supere las pautas de computo
previamente indicadas no serd reconocido por la Reparticion, quedando su costo a cargo del
Adjudicatario, como asimismo los volumenes adicionales de rellenos que deban efectuarse.-------
12 Profundidad: La profundidad de las excavaciones sera la indicada en los
Planos. El nivel cero de la obra se indicara en el Plano de Fundaciones y Cortes, y en general
sera el punto mas alto de la vereda Municipal. No se debera, salvo orden expresa de la
Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de los niveles correspondientes segun los Planos.
En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccién facultada para determinar las correcciones
que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos consecuentes de estas tareas.-
113 Metodologia: No podré iniciarse excavacion alguna sin la autorizacion
previa de la Inspeccion. Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran
utilizados en la formacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos o por la Inspeccion. Los dep6sitos de materiales deberan tener apariencia
ordenada y no dar lugar a perjuicio en propiedades vecinas. Durante la ejecucion se protegera la
obra de los efectos de la erosion, socavaciones, etc., por medio de cunetas 0 zanjas provisorias.
Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberan removerse y acondicionarse
convenientemente en la forma indicada por la Inspeccién de Obra. El Adjudicatario debera
adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones subterraneas existentes,
canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los
apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparacion de los dafios que pudieran
producirse. El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros
rellenos se depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellos que sea posible,

siempre que esto no ocasione entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como
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asi tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase
de inconveniente que a juicio de la Inspeccion de obra debiera evitarse. Si el Adjudicatario
tuviera que realizar depdsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, debera
requerir la autorizacién de la Inspeccion para el traslado de los materiales. Al llegar al nivel de
fundacidn las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.---------=-===========emrmmrmeemmmeno-

114.  Inundaciones en las Excavaciones: ElI Adjudicatario deberd tomar todos

los recaudos necesarios para evitar la inundacion de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o
debido a los agentes atmosféricos. De ocurrir estos hechos, el Adjudicatario deberd proceder a
desagotar en forma inmediata, por lo que debera mantener permanentemente en obra los equipos
necesarios para tales tareas. Si como consecuencia de la presencia de agua en las zanjas para
cimientos, el Inspector apreciara un deterioro del suelo, podrd ordenar al Adjudicatario la
profundizacién de la excavacion hasta encontrar suelo firme y el relleno correspondiente para
restablecer la profundidad de fundacién estipulada, a los efectos de no modificar las planillas de
hierros. Estaran a cargo del Adjudicatario los gastos originados por estas tareas y los que
deriven de ellas. Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigon armado, se
procedera a ejecutar una capa de hormigén de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad
minima H-8, en forma inmediata a la conclusion de cada excavacion. Si ocurriese un
anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de hormigdn, y como consecuencia de la
presencia de agua el Inspector apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar al Adjudicatario la
profundizacion de la excavacion hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo del Adjudicatario
los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas. Forma de certificacion: Se
medira y certificara por metro cubico (m3) de excavacion realizado segun las especificaciones
del PETG y el presente PETP. No se realizaran certificaciones parciales del item, solo el avance
de obra que cumpla con lo indicado en el parrafo anterior. Parrafos anteriores.-----------------------
ARTICULO N°12: HORMIGON PARA EL EMENTOS ESTRUCTURALES:

12.1. Generalidades: Comprende la provision de todos los materiales e insumos,

mano de obra, equipos, etc., para la ejecucion de los elementos estructurales: bases, cabezales,
columnas, tabiques, losas, vigas, tensores y tanques de agua. Se debera tener en cuenta que
volcado del hormigén se hara por elementos especificos (columnas, vigas y losas), no en modo

conjunto.
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12.2. Reglamentacién: La obra se ejecutard conforme a lo establecido en los

capitulos 6 & 14 del Tomo | del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y segun las
especificaciones particulares que luego se detallan. Los Articulos de los capitulos 1 a 5 del Tomo
I del Reglamento CIRSOC 201 que se citan expresamente en sus capitulos 6 & 14 también seran
de aplicacién, con las modificaciones que mas adelante se indican. Son validas también, las
Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el Reglamento CIRSOC 201, y los
Cuadernos 220 y 240 de la Comision Alemana del Hormigén Armado publicados por IRAM.----
12.3. Equivalencias: Se establecen las siguientes equivalencias unicamente para la
comprension de las denominaciones dadas entre el Reglamento CIRSOC 201 y el presente
Pliego de Bases y Condiciones: » "Director de Obra™ = "Inspector de Obra" ¢ "Adjudicado” =
"Adjudicatario™ « "Representante Técnico del Adjudicado™ (Conductor Técnico) = "Director
Técnico del Adjudicado™.

12.4. Modificaciones: Es el control que en el ejercicio de sus funciones podra

solicitar el Inspector de Obra, con el objeto de valorar la aptitud de los materiales incorporados a
la estructura. EI Adjudicatario debera disponer todos los medios necesarios para posibilitar la
extraccion de muestras y realizacion de ensayos. El Inspector de Obra podra solicitar todos los
ensayos Yy estudios necesarios para realizar el control de aceptacion de los materiales, elementos
y estructuras, estando autorizado a juzgar los correspondientes resultados con el fin de decidir la
aceptacion o el rechazo de aquellos. Al presentar los Planos conforme a obra, el Adjudicatario

adjuntara toda la documentacion referida a los ensayos que se hubiesen realizado.
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12.5. Interpretacion de Planos y Especificaciones: EI Adjudicatario es

responsable de realizar el calculo estructural y de la revision y correcta interpretacion de los
Planos para la realizacion de la obra y respondera por los defectos que pudieran producirse
durante la ejecucion o conservacion de los mismos hasta la recepcion definitiva. Cualquier
deficiencia o error que comprobare en los Planos o especificaciones, deberd comunicarlo a la
Reparticion antes de iniciar 10s trabajos en CUEStION . ==-=======- == mmmm s

12.6. Requisitos a cumplir _por el Adjudicado: Se utilizara HORMIGON
ELABORADO, de la calidad H21, con un asentamiento del orden de 16 cm para estructuras en
elevacion y se utilizara HORMIGON ELABORADO, de la calidad H17, con un asentamiento

del orden de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el comienzo de la obra y
en casos de pequefios volumenes, la Inspeccion de Obra podra autorizar la dosificacion por
volumenes en la misma obra, previa aprobacion de los dosajes a utilizar. Queda expresamente
prohibido el mezclado manual. Se debera realizar el curado del hormigén segun el reglamento
mencionado, comenzando como primera medida por el tradicional “barrido” con lechada de
cemento y agua, por la tarde del mismo dia cuando el hormigonado se termine durante la mafana,
y a primera hora del dia siguiente cuando el hormigonado se termine por la tarde. En el caso de
que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera disponerse de una
pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para

SUENSAY Q. ~======mmmmmmmmmmmmmm oo
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12.7. Ensayos de Hormigdn, Cantidad y Método: El Adjudicatario efectuara a su
cargo los ensayos de hormigdn que la Inspeccion de Obra juzgue necesarios. Los ensayos se
realizaran en Laboratorios existentes en alguna Universidad Publica Nacional, correspondiendo
al Adjudicado el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes
seran entregadas a la Direccién de Obra. Se deberan considerar como minimo dos probetas por
mixer (6 a 7 m3), dos probetas por etapa de hormigonado menor a 6 m3, una probeta para
volumenes menores, por ejemplo si se hormigonara una sola base o cabezal por dia. El criterio
general para determinar la fecha de ensayo de probetas sera el siguiente: a) En el caso de
entrepisos, antes de hormigonar un nivel deberan estar ensayadas las probetas del anterior,
aunque su edad sea menor a Veintiocho (28) dias, (por ejemplo antes de hormigonar la estructura
de sobre primer piso debera estar el informe de los ensayos correspondientes a la estructura de
sobre planta baja). b) Se ensayara el 50 % de las probetas con edad menor a Veintiocho (28)
dias, y si su proyeccion a Veintiocho (28) dias cumple con la resistencia especificada se
ensayaran las demés el mismo dia, solamente si esto no ocurre se guardard la mitad de las
probetas para ensayar a Veintiocho (28) dias. De considerarlo necesario, la Inspeccion de obra
podra exigir la realizacion de pruebas de carga directa de la estructura, las cuales estaran a cargo
del Adjudicado.

12.8. Uso de Aditivos para el Hormigon: En caso de emplearse, los mismos

deberan cumplir con lo especificado en el articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y ademas
ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quien controlard que correspondan a
productos de reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente.-------------=======mmnmmmmouue-

12.9. Asentamiento y Colocacion del Hormigén: El asentamiento del hormigén

fresco sera definido en todos los casos por la Reparticion, segun el lugar de colocacion, segin se
indica en el Articulo 8.9. La Compactacion se hara con vibradores de inmersion operados por
obreros especializados.

12.10. Terminacion Superficial de las Losas: La misma no debera exceder la

tolerancia establecida para la Clase B segun el articulo 8.2.d) del Reglamento CIRSOC 201.
Luego de completado el hormigonado de las losas, y en forma inmediata, éstas seran cubiertas

con un film de polietileno, el que se mantendra el tiempo que indique la Inspeccion de Obra.-----
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12.11. Juntas de Construccién: Si fueran necesarias, las mismas deberan ser

aprobadas previamente por la Inspeccion, en cuanto a su posicion y forma de realizacion. La
Inspeccion podra ordenar la colocacion de un puente de adherencia en base a resinas de
reconocida calidad, del tipo SIKADUR 32 GEL. Este ligante serd dosificado y aplicado segun
las prescripciones del fabricante y las instrucciones del Inspector de Obra.-------------==-==--=nemmm--
12.12. Encofrados: Los encofrados deberan cumplir, ademas de lo establecido en
el capitulo 12 del Reglamento CIRSOC 201, las siguientes especificaciones: ¢ Los hormigones
vistos tendran una terminacion tipo T3. ¢ Los elementos de hormigdn visto se ejecutaran de
acuerdo a las siguientes caracteristicas: o Para el encofrado se utilizard fendlico de 18 mm. de
espesor minimo, con bufias y pasadores. Se permitira el redso, siempre y cuando no hayan
sufrido dafios durante las tareas de desencofrado y manipuleo, que afecten la calidad de
terminacion requerida. Se aceptardn solamente los siguientes tipos de fenolicos: f Fendlico
plastificado una cara. Fendlico una cara sin nudos y lijada. o Los pasadores estaran compuestos
por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de diametro minimo 1/2”, arandelas de goma,
arandelas de acero y tuercas. Se considerara la colocacion de 4 pasadores por metro cuadrado. Se
deberan tapar los huecos que se originen en correspondencia con los mismos. « Deberan evitarse
las soluciones con encofrados perdidos, debiendo removerse los rellenos de casetones o losas
nervuradas en todos loscasos. --
12.13. Armaduras: Para el armado del hormigon se emplearan barras de acero
conformadas, de dureza natural (ADN 420/500). La Inspeccion de Obra podra solicitar, si lo
juzga necesario, la realizacion de los ensayos de control de calidad que se especifican en las
Normas correspondientes. Para la ejecucion de tensores se emplearan cordones de alambres de

alto carbono, tratado termo mecanicamente con un proceso de Baja Relajacion.----------------------
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12.14. Autorizacion para Hormigonar: Todos los trabajos de hormigén armado
deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra y el Adjudicatario debera ajustarse a las
Ordenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales. Antes de
proceder al hormigonado debera solicitarse con Cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion la
aprobacion del replanteo y ubicacion de todos los elementos que queden incluidos en el
hormigon, en especial todos los correspondientes a la instalacion eléctrica. Con relacion a esto
ultimo se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para el pasaje de cafierias, ubicacion
de cajas, etc. En el caso que fuese absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura,
podra efectuarse previo consentimiento del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos.
Cuarenta y ocho (48) horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Adjudicatario
deberd solicitar por escrito la Inspeccion previa que autorice a hormigonar la misma. La
Inspeccion de Obra harad por escrito en el “Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones
necesarias y en el caso de no tener que formularlas extendera el conforme correspondiente,
quedando terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la
conformidad por escrito de la Inspeccion de Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la
Inspeccion de Obra a su solo juicio podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.------

12.15. Insertos Metalicos: Las partes de los insertos metalicos que queden

incluidas dentro de la masa de hormigon deberan proveerse absolutamente libres de capas
protectoras de pintura, hollin, cascarilla, herrumbre, polvo, aceite, grasa u otro material que
impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigon. Las partes que no queden dentro del
hormigon deberan pintarse con dos manos de pintura antiéxido epoxidica de reconocida calidad
y a satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

12.16. Consideraciones Adicionales:

d) Cada partida de acero entregado en obra estara acompariada por el
certificado de calidad o Garantia emitido por la firma fabricante de acuerdo con lo especificado
en el Reglamento CIRSOC 201. Se utilizara acero tipo ADN 420/500.
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b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran
separadores formados por bloques de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de
atar para su fijacion a las barras de acero. Este sistema podra ser modificado solamente con
expresa autorizacion de la Inspeccion de obra.

¢) Se utilizara en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de
mantener uniformidad de color en las estructuras.

d) Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados
por la Inspeccion en base a tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones
satisfactorias hasta finalizar la obra.

e) Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o
mal funcionamiento de los equipos utilizados, la Inspeccion podra ordenar su retiro y reemplazo.

f) El Namero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra
dentro del plazo contractual y realizar los trabajos de conservacion. EI Adjudicatario no podra
proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estan en ejecucion, salvo que la
Inspeccion lo autorice expresamente.

g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista debera pintarse
antes del llenado con dos manos de un desencofrante apropiado, tipo Encofroil, Separoil, o
similar, que evite la adherencia del hormigon al encofrado. El desencofrante deberd ser
debidamente aprobado por la Reparticion.

h) Salvo que la Inspeccion de Obra indique lo contrario, en todos los filos de
las estructuras de hormigon armado se ejecutaran chaflanes con cantos de 2 cm.

i) Para ejecutar elementos estructurales a los que deba dotarse de adecuadas
condiciones de impermeabilidad se utilizaran aditivos incorporadores de aire. Al hormigon con
estas caracteristicas se lo denomina “Hormigon con aire incorporado”.

J) Para el desencofrado de las estructuras deber&n respetarse rigurosamente
los tiempos minimos que establece el CIRSOC 201.

K) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a
juicio de la Inspeccién de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o

rehacer la estructura.
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) Debera llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de
la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccion de Obra
controlara este registro.

m) Se considerara la ejecucion de hormigén de limpieza en las fundaciones
directas (no menos de 5¢cm de espesor.).-

12.17. Superficies de Hormigdn Visto: Se incluira dentro de este item el costo

adicional que representa la ejecucion de superficies de hormigon visto respecto de las que se
ejecutan con hormigon convencional.

12.18. Forma de Certificacién: Se medird y certificard, por porcentajes de

avance fisico, correspondientes de hormigén armado elaborado y colocado en su posicion
definitiva, segun dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la
Inspeccion. Se aclara que el precio de cada item, debera contemplar la incidencia de todas las
tareas necesarias para lograr el objetivo para el cual fue proyectado. Dicho precio serad
compensacion Unica por todos los materiales, mano de obra, equipos, traslado de los mismos y
toda otra tarea necesaria para la ejecucion de las estructuras de hormigon armado (excavacién a
pala manual y/o mecanica para fundacion, hormigones, armadura de acero, rellenos de tierra
necesarios, juntas de dilatacion, etc.), no reconociéndose bajo ningin concepto otros gastos
derivados de los requerimientos propios y necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos,
entendiéndose por tales aquellos que permitan lograr la habilitacion definitiva de la obra. No se
realizaran certificaciones parciales del item, solo el avance de obra que cumpla con lo indicado
en los parrafos anteriores. Se computaran los voliumenes que surjan de las dimensiones
establecidas en los planos definitivos para construccion. Comprende los siguientes sub-items: e
Hormigon para bases: Incluye todos los elementos que en los planos se indican con la letra “B”. o
Hormigon para cabezales: Incluye todos los elementos que en los planos se indican con la sigla
“CB”. « Hormigon para columnas: Incluye todos los elementos que en los planos se indican con
la letra “C”. « Hormigon para tabiques: Incluye todos los elementos que en los planos se indican
con la letra “T”. « Hormigdn para losas L: Incluye todos los elementos que en los planos se
indican con la letra “L”. Quedan comprendidas en este item solamente las losas macizas. ¢

Hormigdn para losas LN: Incluye todos
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los elementos que en los planos se indican con la sigla “LN”. Quedan comprendidas en este item
las losas nervuradas con sus nervios en una o dos direcciones y los refuerzos que se ejecutaran en
los bordes, entre las losas, y en los apoyos en las columnas y tabiques. « Hormigon para vigas V-
Incluye todos los elementos que en los planos se indican con la letra “V”. « Hormigdn para vigas
VG: Incluye todos los elementos que en los planos se indican con la letra “VG”. Debido a la
complejidad de la obra se deberan tener en cuenta las referencias citadas en los Planos de detalle.
» Hormigon para tensores: Incluye todos los elementos que en los Planos se indican con la sigla
“TE”. Quedan incluidos en este item los anclajes activos y pasivos utilizados con sus vainas y
elementos accesorios. « Hormigdn con aire incorporado: Incluye todos los elementos que en los
Planos se indican conformando tanques de agua. Todo elemento estructural que no haya recibido
denominacién o que se agregue luego de la Adjudicacion de la obra sera incluido dentro del sub-
item que resulte afin. La Inspeccion de Obra tomara las decisiones al respecto. A los efectos de
determinar el computo de los diferentes elementos estructurales serdn validas las siguientes
pautas: ¢ Las bases y cabezales se computaran hasta el nivel superior donde apean las columnas o
tabiques. « Las partes enterradas de las columnas y tabiques se incluiran dentro del item anterior.
* EI volumen correspondiente a las losas L y LN se determinara considerando los filos interiores
de vigas, columnas y/o tabiques. ¢ El volumen correspondiente a las vigas V, que superen el
espesor de las losas, se determinara considerando los filos interiores de columnas, tabiques y
losas. « EI volumen correspondiente a las vigas VG, que superen el espesor de las losas, se
determinard considerando los filos interiores de columnas, tabiques y losas. ¢« ElI volumen
correspondiente a las vigas VA se determinara considerando los filos interiores de columnas y
tabiques, y las partes que sobresalgan de las losas. Se incluyen también los volumenes de las
losas que forman los antepechos. * Los agujeros en vigas se consideraran como llenos. ¢ Los
agujeros en losa de mas de 0,5 m2 de superficie en planta se descontaran. ¢ Los agujeros en
tabiques de més de 0,5 m2 de superficie se descontaran. Todo elemento que forme parte de los
encofrados y que resulten perdidos no recibiran pago en forma particular, quedando su costo
incluido en los items respectivos. Quedan comprendidas dentro de esta condicion las placas de
poliestireno expandido que deban utilizarse para la materializacion de las juntas de dilatacion.

Tampoco recibiran costo adicional los aditivos que deban agregarse al hormigon. Se incluira
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dentro de este item el costo adicional que representa la ejecucion de superficies de hormigon
visto respecto de las que se ejecutan con hormigonconvencional.-----------=-=-==-=-=-mmmcmcmmemumee
ARTICUL O N°13: PROVISION Y COLOCACION DE INSERTOS METALICOS:

13.1. Generalidades: Se incluyen dentro de este item todos los elementos tales

como placas con anclajes, pernos, planchuelas, cantoneras, etc. Se Cotizara por la provision y
colocacion de mil kilogramos (1.000 kg.) de acero de insertos metalicos.---------=============nmo=--
13.2. Forma de Certificacidn: Se medira y certificara, por el avance fisico de la

provision y colocacion de mil kilogramos de acero (1.000 kg) de insertos, colocado en su
posicién definitiva, segun dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado
por la Inspeccion. Se aclara que el precio de cada item, debera contemplar la incidencia de todas
las tareas necesarias para lograr el objetivo para el cual fue proyectado. No se realizaran
certificaciones parciales del item, solo el avance fisico que cumpla con lo indicado en los
parrafos anteriores.

ARTICULO N° 14: PROVISION Y COLOCACION DE PUESTA A

TIERRA:

141.  Generalidades: El Adjudicatario debera llevar a cabo todos los trabajos

necesarios para la ejecucién de la puesta a tierra general con sus conexiones equipotenciales y la
proteccion contra descargas atmosféricas, incluyendo la proteccion a la estructura y al
equipamiento, en un todo de acuerdo a las formas, medidas, diametros indicados, que
correspondan a las exigencias del proyecto y se indican en los planos correspondientes. Se
deberan respetar las especificaciones técnicas detalladas mas adelante, como asi también las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra. También se realizaran todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente Pliego de Bases y
Condiciones sean imprescindibles para la ejecucion del presente ltem y de la terminacion de la
totalidad de las obras._

142, Puesta a Tierra General: En esta etapa se dejara previsto las uniones a

estructura de columnas que seran la toma fijas de la red de puesta a tierra. Estos trabajos
ejecutados en la etapa del hormigdn seran completados en etapas posteriores con la malla de
cobre enterrada perimetral, central y el sistema de pararrayos en Azotea. Como conductor de

bajada se consideran y se utilizaran como componentes naturales las armaduras de acero
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interconectadas de las estructuras de hormigdn armado.
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14.3 Puntos Fijos y Unién a Hierros de la Estructura de Hormigén: En los lugares

indicados en Planos se ubicaran puntos fijos que se uniran a las varillas de Acero de la estructura
0 armadura segun el siguiente procedimiento:

d El punto fijo lo constituye una varilla de hierro de 10 mm de diametro
(como minimo) que compone la armadura central y sera continuo desde el nivel de azotea hasta
la base de columna. No estara permitidas uniones, o sujeciones por medio de alambres.

b) En cada columnas indicadas en Planos se debera ejecutar Tres (3) tomas
rigidas de Puesta a tierras soldando una varilla de Acero como se describe en Plano: i) En planta
Baja, a nivel contrapiso ii) En Entrepiso técnico a 50 cm de base de losa iii) En el nivel de
Azotea, final de la columna.

14.4. Forma de Certificacion: Se medira y certificard, por el avance fisico dentro

del item 8. No se realizaran certificaciones parciales del Item, solo el avance fisico que cumpla

con lo indicado en los parrafos anteriores. -

35



Vill
oggl]

""‘V Provincia de Buenos Aires
S

: Municipalidad de Villa Gesell
‘ Secretaria de Planeamiento

MEMORIA DESCRIPTIVA
GENERALIDADES

Los trabajos de esta seccion incluyen la realizacion de todo trabajo necesario para la
terminacion de acuerdo a su fin, con la provision de, herramientas, equipos, trasporte, mano de
obra y supervision necesarios incluyendo aquellos elementos accesorios y documentacion que a un
sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta y completa terminacion de los
trabajos.

La contratista deberd incluir su analisis de precios detallados de los rubros
intervinientes para la cotizacion.

La contratista podra proponer cambios en el sistema resistente de la estructura de
hormigdén armado, siempre que resulten ventajosos técnicamente a juicio de la Municipalidad de
Villa Gesell, respetando las condiciones tanto de resistencia como de habitabilidad requeridos por
el proyecto.

Cualquier cambio que se admita en este sentido no sera objeto de reajustes en el
monto del contrato o en el plazo de ejecucion.

No se admitiran sistemas constructivos industrializados.
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