

## **ACLARATORIA**

Por la presente se informa que el área técnica ha provisto en archivo el plano desactualizado de la obra motivo de la Licitación Publica N° 13/22 para la "PROVISION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL CAMPO DE SUELO, BANCO DE SUPLENTES, CERCO Y VEREDAS PERIMETRALES E INSTALACIONES DE LA CANCHA DE HOCKEY DE VILLA GESELL", siendo que este tampoco coincidía con la memoria descriptiva la cual si contenía la información correcta.

Se detalla a continuación las modificaciones y se adjunta archivo final que reemplaza al actual de los planos:

- Planos dos y tres (02-03) incluye las puertas de los bancos de suplentes.
- Plano seis (06) presenta la correcta distribución de columnas de iluminación descriptas en la memoria.
- Plano nueve (09) muestra la correcta distribución de la instalación eléctrica en banco de suplentes.
- Plano ocho (08) muestra la correcta distribución de los desagües de la cancha.
- Plano doce (12) muestra la correcta distribución de los postes del cerco perimetral de la cancha más las puertas de acceso a banco de suplentes.

DPTO. COMPRAS Y LICITACIONES Villa Gesell, 22 de agosto de 2022.-M.M.J.-

**COMPRAS Y** 

LICITACIONES

JORDAN MARTÍN MIGUEL Jefe de Compras y Licitacione Municipalidad de Villa Gesell