
 
                                   

 

 

                                                          ACLARATORIA 

 

Por la presente se aclara en relación al Art. N°12 “Características de la Obra” de las Clausulas 

Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, que deberá omitirse la palabra “materiales”, ya 

que la obra trata de la Mano de Obra y equipamientos  necesarios para la ejecución  completa del 

edificio del Centro Universitario.  

 

En relación al Art. N°9/ Ítem b, de las Clausulas Particulares del P.B.C se modifican los plazos 

de obra de 90 a 180 días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JEFATURA DE COMPRAS Y LICITACIONES 

Villa Gesell, 02 de Febrero del 2024 

 

 


