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ACLARATORIA

En referencia a la licitacion publica N°01/24

Por la presente se aclara en relacion al Art. N°12 “Caracteristicas de la Obra” de las
Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, la mencion de los
“materiales” se refiere inicamente a las carpinterias, las cuales estin mencionadas
en la memoria descriptiva y en los planos anexos, especificamente en la planilla de
carpinterias. Es decir que se debera presupuestar la totalidad de las puertas y
ventanas incluyendo materiales y mano de obra.

Ademas esclarecemos que cuando nos referimos a el “equipamiento para la
ejecucion”, esto se refiere a las herramientas necesarias que debe tener la empresa
para el desarrollo y ejecucion de la obra.

En relacién al Art. N°9/ Item b, de las Clausulas Particulares del P.B.C se modifican
los plazos de obra de 90 a 180 dias corridos.

Se aclara que la provision de agua para la realizacion de la obra debera ser mediante
perforacién a primer napa, la ejecucion de la misma correra por cuenta de la
empresa constructora, materiales y mano de obra.

A si mismo se aclara que el estudio de suelo y calculo estructural debera ser
realizado por la empresa constructora.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Villa Gesell, 02 de Febrero de 2024.




