

ANEXO 2

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL									
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL									
LOCALIDAD / PARTIDO VILLA GESELL				OBRA RAMBLA COSTANERA DESDE AVENIDA BUENOS AIRES HASTA PASEO 103 BIS					
TIPO DE OBRA RAMBLA COSTANERA				04-feb-25					
RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		Mano de obra	Materiales	% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Subtotal			
1		TRABAJOS PREPARATORIOS							
	1	Replanteo	m2	525.20	\$ 2,665.33	\$ 1,399,831.32			1.03%
	2	Cerco de obra	ml.	112.00	\$ 46,187.02	\$ 5,172,946.24			3.79%
	3	Cartel de obra	unid.	1.00	\$ 859,641.75	\$ 859,641.75			0.63%
Subtotal Item						\$ 7,432,419.31	\$ 2,229,725.79	\$ 5,202,693.51	5.45%
2		ESTRUCTURA							
	1	Columnas superiores de plastico reciclado 10cm x 15cm	unid.	756.00	\$ 48,629.29	\$ 36,763,743.24			26.96%
	2	Columnas inferiores de plastico reciclado 15cm diametro	unid.	404.00	\$ 58,308.29	\$ 23,556,549.16			17.28%
	3	Vigas superiores de plastico reciclado 10cm x 15cm	unid.	375.00	\$ 48,629.29	\$ 18,235,983.75			13.38%
	4	Vigas inferiores de plastico reciclado 20cm x 25cm	unid.	158.00	\$ 81,446.86	\$ 12,868,603.88			9.44%
Subtotal Item						\$ 91,424,880.03	\$ 50,283,684.02	\$ 41,141,196.01	67.06%
3		DECK							
	1	Deck	m2	525.20	\$ 70,468.99	\$ 37,010,313.55			27.15%
Subtotal Item						\$ 37,010,313.55	\$ 20,355,672.45	\$ 16,654,641.10	27.15%
4		LIMPIEZA DE OBRA							
	1	Limpieza de obra	m2	525.20	\$ 901.21	\$ 473,315.49			0.35%
Subtotal Item						\$ 473,315.49	\$ 260,323.52	\$ 212,991.97	0.35%
MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL									
PLANILLA RESUMEN									
DISTRITO VILLA GESELL; partido de VILLA GESELL				ESTABLECIMIENTO					
TIPO DE OBRA RAMBLA COSTANERA				FECHA 04-feb-25					
DESIGNACION						TOTAL	Mano de obra	Materiales	% Incidencia
1		TRABAJOS PREPARATORIOS			\$ 7,432,419.31	\$ 2,229,725.79	\$ 5,202,693.51	5.45%	
3		ESTRUCTURA			\$ 91,424,880.03	\$ 50,283,684.02	\$ 41,141,196.01	67.06%	
4		DECK			\$ 37,010,313.55	\$ 20,355,672.45	\$ 16,654,641.10	27.15%	
5		LIMPIEZA DE OBRA			\$ 473,315.49	\$ 260,323.52	\$ 212,991.97	0.35%	
TOTAL GENERAL					\$ 136,340,928.38	\$ 73,129,405.78	\$ 63,211,522.60	100.00%	

[RESUMEN](#)
[RESUMEN](#)
[RESUMEN](#)